



Cert. No. 5573
ISO 9001:2008

Prot. n. 2695 del 17.2.2015

CONTRATTO PER I LAVORI EDILI STRADALI DI SCAVO E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER INSTALLARE NEL CENTRO STORICO DI LUCCA N. 3 SISTEMI INTERRATI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- CIG: 6006593D56
- CUP: D67H14001030005

L'anno 2015 e questo giorno 30 (trenta) del mese di Gennaio, presso la sede legale di Sistema Ambiente S.p.A. sita in Lucca, Loc. Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III n. 136, si procede alla stipula della presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

la società SISTEMA AMBIENTE S.P.A. (di seguito, per brevità, anche S.A. o Committente), con sede legale in Lucca, Via delle Tagliate III n. 136, Loc. Borgo Giannotti, iscritta nel Registro delle imprese di Lucca, sez. Ordinaria, al numero 01604560464, in data 01.04.1996, numero REA 153272, C.F./P.Iva 01604560464, capitale sociale interamente versato € 1.935.000,00, in persona del Presidente e legale rappresentate Dott. Romani Matteo, C.F. RMNMTT73D18E715L, nato a Lucca il 18 Aprile 1973 e ivi residente in Via per S. Alessio 425/A,

E

l'impresa C.E.L.F.A. SRL (in seguito denominata anche Aggiudicatario o Appaltatore) con sede legale in Milano, Via G. Carducci 16, con sede operativa in Lucca, Via I. Nieri, iscritta nel Registro delle imprese di Milano al numero 01059050466 in data 17/01/2014, iscritta nella sezione Ordinaria il 19/02/1996, numero REA 2028573, C.F./P. Iva 01059050466, capitale sociale interamente versato € 99.000,00, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante Sig. Gelli Luca, C.F. GLLLCU65B13E715Z, nato a Lucca (LU) il 13/02/1965 e residente in San Lorenzo a Vaccoli (LU), Via Ponte Guasperini 660

congiuntamente indicate anche come *Parti*

C.E.L.F.A. srl
Amministratore Unico

**SISTEMA
AMBIENTE**
S.p.A.

Premesso che

- Sistema Ambiente SpA ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs 163/06 e s.m., per l'affidamento, con il criterio del prezzo più basso, dei lavori di scavo e quant'altro necessario per installare nel centro storico della Città di Lucca di n. 3 sistemi interrati per la raccolta di rifiuti solidi urbani per un importo complessivo a base di gara pari ad € 92.624,50 oltre Iva di cui € 84.324,50 oltre Iva per lavori soggetti a ribasso e € 8.300,00 oltre Iva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- al termine delle operazioni di gara, la Commissione di gara, appositamente nominata ai sensi dell'art. 84, comma 10 del D.Lgs 163/06 e s.m., ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto all'impresa C.E.L.F.A. SRL al prezzo di € 56.497,20 oltre Iva (ribasso del 33,00% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 84.324,50 oltre Iva) cui sono da aggiungere € 8.300,00 oltre Iva di oneri per la sicurezza;
- nei confronti dell'impresa C.E.L.F.A. SRL sono stati effettuati i prescritti controlli di idoneità morale ex art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m. e di idoneità tecnico-professionale ex art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.;
- con Delibera n. 119 del 12/12/2014 il CdA di Sistema Ambiente SpA, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 163/06 e s.m., ha aggiudicato definitivamente i lavori di cui all'oggetto all'impresa C.E.L.F.A. SRL;
- in data 15/01/2015 l'aggiudicazione definitiva è divenuta anche efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs 163/06 e s.m. dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- in data 19.01.2015, l'aggiudicatario dell'appalto, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ha presentato, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. e art. 123 del D.P.R. 207/2010 e s.m., apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 675299 rilasciata da Elba Assicurazioni SpA, per l'importo di € 14.903,36 corrispondente al 46% dell'importo contrattuale (al netto dell'Iva e compresi oneri per la sicurezza), importo dimidiato in virtù del possesso di certificazione di qualità, valida fino al 30.09.2016;
- in data 19/01/2015, l'aggiudicatario dell'appalto, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs 163/06 e s.m. e art. 46 del Capitolato speciale d'appalto, ha presentato idonea polizza assicurativa per danni da esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, rilasciata da Elba Assicurazioni SpA;

- in data 19/01/2015, l'impresa C.E.L.F.A. SRL ha presentato il Piano Operativo di sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs 163/06 e s.m.;
- in data 16/01/2015, è stato firmato il verbale di cui all'art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.;
- in data 19/01/2015, è stato firmato il verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m.

le parti, tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1- Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Sistema Ambiente SpA affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione di tutte le opere per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto meglio descritti nel Capitolato speciale d'appalto e negli elaborati di progetto.

Oggetto del presente contratto sono i lavori edili stradali necessari per arrivare a porre in opera n. 3 isole ecologiche a scomparsa nel centro storico della Città di Lucca e più precisamente:

- n. 1 in Piazza Varanini;
- n. 1 in Via di Piaggia (angolo via S. Nicolao);
- n. 1 in Via del Crocifisso.

L'Appaltatore accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento dell'appalto e dichiara di assumerlo, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10, con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

Art. 3 – Termini di esecuzione e consegna dei lavori

Il termine per dare ultimati tutti i lavori del presente contratto è fissato in 90 (novanta) giorni lavorativi, così come indicato all'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto, decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui in premessa. I lavori, pertanto, dovranno avere termine entro e non oltre il 26 Maggio 2015.

Art. 4 – Corrispettivo di appalto

Il corrispettivo dovuto dalla S.A. all'Appaltatore è fissato in € 64.797,20 (euro sessantaquattromilasettecentonovantasette/20) oltre I.V.A nella misura di legge, di cui € 56.497,20,



Cert. No. 5573
ISO 9001:2008

(euro cinquantaseimilaquattrocentonovantasette/20) per lavori, come da offerta, ed € 8.300,00 (euro ottomilatrecento/00) per oneri per la sicurezza non costituenti oggetto dell'offerta.

Il presente contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi degli articoli 53, comma 4 e 82, comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, resta fisso ed invariabile. I lavori a misura saranno corrisposti conformemente ai prezzi unitari offerti dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m., non si applica la revisione dei prezzi né il comma 1 dell'art. 1664 del C.C. Si applica quanto previsto al comma 4 dell'art. 133 del D.Lgs 163/06 e s.m.

L'intero importo, unitariamente considerato, viene dall'Appaltatore accettato come onnicomprensivo di ogni spettanza per l'esecuzione dell'intero appalto e relativi oneri e verrà erogato con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 6 così come previsto all'art. 39 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 5 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del presente contratto, le *Parti* assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla Legge n. 136/2010 e s.m.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 di detta Legge n. 136/2010 e s.m., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto vengono registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e vengono effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Le *Parti* concordano che il presente contratto di appalto si intenderà risolto qualora anche una sola transazione operata dai contraenti sia stata eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA. L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti di subappalto o subcontratto un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m., nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui vi sia inadempimento agli obblighi di tracciabilità sopra citati.

L'appaltatore si impegna ad informare la stazione appaltante e la Prefettura competente per territorio dell'intervenuta risoluzione del contratto di subappalto o del subcontratto.


C.E.L.I.A. srl
Administratore Unico



Art. 6 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente articolo 5, avverrà, come previsto all'art. 39 del Capitolato speciale d'appalto, in tre trance:

- 1) la prima quando l'importo dei lavori raggiungerà il 40%;
- 2) la seconda quando l'importo dei lavori raggiungerà l'80%;
- 3) la terza, a saldo, alla data del "Certificato di regolare esecuzione".

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Si applica il disposto di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m. (ritenuta dello 0,50%).

Gli oneri per la sicurezza pari ad € 8.300,00 oltre Iva verranno corrisposti in tre trance come sopra indicato.

I pagamenti avverranno, previa acquisizione del DURC, a 60 gg d.f.f.m.

Art. 7 – Garanzie

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. e dell'art. 101 del D.P.R. 207/2010 e s.m., così come indicato in premessa ha costituito idonea cauzione definitiva in regola con il pagamento del premio fino al 05.01.2016.

La S.A. può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ai sensi dell'art. 123, comma 4, del DPR 207/2010 e s.m. ogni qual volta la S.A. abbia proceduto alla escussione della garanzia, anche parziale.

Ai sensi dell'art. 46 del Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore ha presentato, per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, polizza di assicurazione n. 678453 emessa da Elba Assicurazioni SpA con massimali idonei ed avente validità fino al 15.01.2016 (copertura assicurativa) e fino al 15.07.2016 (copertura assicurativa manutenzione).

Per vizi, difformità e gravi difetti dell'opera, si applica il disposto di cui all'art. 47 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 8 – Penali da ritardo nei lavori

Così come previsto all'art. 42 del Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale (26.05.2015), salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Committente una penale pecuniaria pari allo 0,50 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Qualora la penale complessiva dovesse raggiungere il 10% dell'ammontare netto contrattuale è in facoltà della Committente risolvere il contratto.

L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore della penale stessa.

Art. 9 – Direzione e vigilanza dei lavori

La S.A., al fine di eseguire la direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. e degli artt. 147 e segg. D.P.R. 207/2010 s.m. ha istituito, un ufficio della Direzione lavori composto da:

- Direttore dei Lavori nominato nella persona dell'Arch. Simonetta Lencioni nata a Lucca l'1 Aprile 1965 e domiciliata presso lo studio in Lucca, Via F. Filzi n. 37 cui spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, con funzioni anche di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori;
- Responsabile dei lavori nominato nella persona dell'Ing. Roberto Enrico Paolini nato a Fabbriche di Vallico (LU) il 27.07.1950 e domiciliato presso la sede legale della Committente.

Ognuno dei predetti componenti dell'Ufficio della Direzione dei lavori potrà essere sostituito in qualsiasi momento dalla S.A. che darà comunicazione all'Appaltatore con lettera inviata a mezzo Pec o raccomandata postale. La S.A., tramite propri funzionari incaricati, espletterà la vigilanza sull'andamento dei lavori. A tale scopo resta stabilito che in qualsiasi momento è consentito l'accesso al cantiere e alla zona lavori ai funzionari della S.A. e loro delegati.

Art. 10 – Cessione del contratto e subappalto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs 163/06 e s.m.

E' ammessa la cessione del credito ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 163/06 e s.m.



Cert. No. 5573
ISO 9001:2008

E' ammesso il subappalto, nella misura consentita per legge, di parti delle opere di cui alla categoria prevalente OG3 e OS21.

In caso di sub-appalto, l'Appaltatore si impegna e si obbliga al rispetto della normativa in materia di subappalto.

Art. 11 – Trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della S.A., dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto secondo quanto indicato all'art. 12 del Capitolato Speciale, fermo restando, comunque, che anche i subappaltatori sono obbligati, se costruttori, ad essere iscritti alle Casse Edili di loro competenza territoriale.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata: a) ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 118, c. 6, e art. 131 del Codice di cui al del D.L.vo 163/2006 e s.m.; b) al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale; c) al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente contratto. La regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dalla S.A. prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori (SAL), mediante acquisizione del D.U.R.C..

La mancata osservanza degli obblighi a carico dell'Appaltatore in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, consente



Cert. No. 5573
ISO 9001:2008

automaticamente alla S.A. di risolvere il presente contratto.

Art. 12 – Sicurezza dei lavori

Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m. (T.U. in materia di tutela della salute, della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro), nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, dal Committente o dal Responsabile dei lavori. Ai sensi dell'art. 23, commi 4, 5 e 6, della L.R.T. n. 38/2007 e s.m., l'Appaltatore è tenuto, altresì, a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza. Gli interventi formativi, elaborati con tecniche di comprensione adeguate ed implementati in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo, debbono essere estesi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

Si precisa che il piano (o i piani) di sicurezza redatti ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs 163/06 e s.m., che si trovano in atti al fascicolo, dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.), o per revoca dell'attestazione di qualificazione (SOA), per aver prodotto falsa documentazione e dichiarazioni mendaci (art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.), la Committente avrà facoltà di attivare le procedure per la risoluzione del contratto secondo le indicazioni del caso e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 135, 136, 138, 139 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..

La S.A., in caso di fallimento dell'Appaltatore, si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs.163/06 e s.m..

La S.A. ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: a) verificarsi, in più di un


C.E.L.F.A. srl
Amministratore Unico


SISTEMA
AMBIENTE
S.P.A.

pagamento in acconto, di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrate tramite D.U.R.C.; b) verificarsi, in più di un pagamento in acconto, di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice; c) quando, in caso di sub-appalto, nonostante i solleciti e la messa in mora da parte della S.A. nonché il blocco dei successivi pagamenti, si verifica la mancata trasmissione alla S.A. delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 118, c. 3, del D.L.vo 163/2006 e s.m.; d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; e) proposta motivata del Direttore dei Lavori; f) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sospensione o perdita dell'attestato SOA, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; g) gravi e ripetute irregolarità nel versamento degli obblighi contributivi, anche con riferimento alla Cassa Edile Lucchese o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana) e gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza; h) operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del presente contratto; i) negli altri casi previsti nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 14 – Definizione delle controversie

Ai sensi dell'art. 52 del Capitolato speciale d'appalto, per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Il foro competente, in via esclusiva, è quello di Lucca.

Art. 15 – Recesso dal contratto

E' in facoltà della S.A. recedere unilateralmente in qualunque momento dal contratto, previa pagamento dei lavori eseguiti, con le modalità previste all'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Art. 16 – Domicilio dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore elegge domicilio speciale in Lucca, Via I. Nieri, 192/212.

Art. 17 – Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli

da 1362 a 1371 del codice civile .Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

Art. 18 - Trattamento fiscale

La presente scrittura privata verrà assoggettata a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 secondo comma del DPR 26.04.1986 n. 131.

L'I.V.A. è per legge a carico della Stazione Appaltante.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m., la Sistema Ambiente SpA informa che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per le finalità e con le modalità connesse all'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il titolare del trattamento dei dati è Sistema Ambiente S.p.A.; il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini.


Art. 20 – Richiamo per quanto non previsto

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. Fanno parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati ma conservati agli atti, i seguenti documenti:

- 1) il Capitolato speciale d'appalto;
- 2) l'Elenco prezzi unitari;
- 3) l'Offerta economica dell'impresa C.E.L.F.A. SRL presentata in sede di gara;
- 4) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) incluso il Piano di manutenzione Fascicolo tecnico;
- 5) il Piano Operativo di sicurezza (POS);
- 6) gli Elaborati di progetto incluse le planimetrie;
- 7) il Cronoprogramma;
- 8) gli atti di gara inclusi gli allegati.

Letto e confermato il presente atto viene come appresso sottoscritto.

per Sistema Ambiente S.p.A.
Dott. Romani Matteo




per C.E.L.F.A. SRL
Sig. Gelli Luca



Amministratore Unico