CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SITO IN LUCCA (LU), VIA M. DUCCESCHI SNC, LOC. SANT'ANGELO IN CAMPO

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG): **755129341D**

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): **D62F18000080005**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 08 del mese di Luglio, si procede alla stipula della presente scrittura privata, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da valere ad ogni effetto

TRA

- **SISTEMA AMBIENTE S.P.A.**, con sede legale in Lucca, Via delle Tagliate III trav. IV n. 136, loc. Borgo Giannotti, P.Iva n. 01604560464 (in seguito per brevità denominata anche *Committente*), in persona di **Romani Matteo** che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della società, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a questo atto legittimato in virtù dei poteri che gli derivano dalla carica e dal vigente Statuto sociale,

E

- **IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI DR. ING. MICHELE BIANCHI & C. SRL**, con sede legale in Lucca, Via Chelini n. 39, P.Iva n. 00362560468 (in seguito per brevità denominata anche Appaltatore), in persona di **Michele Andrea Bianchi** che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della società, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, a questo atto legittimato

in virtù dei poteri che gli derivano dalla carica,

di seguito definito "*Appaltatore*"

congiuntamente indicate come *Parti*

Premesso che

- con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 66 del 25.05.2018 (c.d. Delibera a contrarre), Sistema Ambiente S.p.A. ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento – con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del sopra citato decreto – dei lavori di adeguamento funzionale dell'impianto sito in Lucca, Via M. Ducceschi snc, frazione Sant'Angelo in Campo, per complessivi € 988.273,73 oltre Iva di cui € 959.261,81 a base di gara ed € 29.011,92 per oneri di sicurezza;
- detti lavori erano stati inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici redatto ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 3 e 7 e 32, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016, e approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 25.05.2018;
- con lettera Prot. n. 10161 del 28.06.2018, sono state invitate a presentare offerta n. 15 ditte di fiducia specializzate in materia, individuate tramite Albo dei fornitori e indagini di mercato;
- in esito alla procedura di gara, l'appalto è stato aggiudicato in via provvisoria all'*Appaltatore* per l'importo di euro 746.977,17 (euro settecentoquarantaseimilanovecentosettantasette/17) al netto del ribasso d'asta del 22,13 per cento, oltre oneri per la sicurezza di euro 29.011,92, per un totale di euro 775.989,09 oltre IVA (euro settecentosettantacinquemilanovecentottantanove/09);
- così come risulta dal verbale n. 3 l'importo sopra indicato è stato ritenuto

congruo dal Responsabile unico del procedimento (RUP) Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini;

- in data 12 Ottobre 2018, il Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente S.p.A., ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con Delibera n. 97 ha aggiudicato in via definitiva i lavori oggetto del presente contratto all'*Appaltatore*;
- a seguito degli eseguiti controlli e verifica del possesso dei prescritti requisiti (generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e speciali previsti dalla procedura di gara), l'aggiudicazione definitiva è divenuta anche efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso

le *Parti*, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto,

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto e prezzo del contratto

Il Dott. Matteo Romani, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro- tempore* di Sistema Ambiente S.p.A., in nome e per conto della quale agisce, concede ed affida all'impresa **Costruzioni edili e stradali Dott. Ing. Michele Bianchi & C. Srl** che, a mezzo del suo Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Ing. Michele Andrea Bianchi accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto dei lavori di adeguamento funzionale dell'impianto situato nel Comune di Lucca, Via M. Ducceschi snc, frazione Sant'Angelo in Campo, nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione [e sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti, condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto, dal

Capitolato Speciale d'appalto (C.S.A.) e dal computo metrico estimativo (espressamente allegati al presente contratto ai sensi dell'art. 32, co. 14-bis) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), dall'elenco prezzi unitari nonché dagli elaborati grafici progettuali e relazione tecnica, dal cronoprogramma e dai piani di sicurezza, tutti conservati agli atti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se materialmente non allegati], al prezzo complessivo di **€ 775.989,09 (euro settecentosettantacinquemilanovecentoottantanove/09) al netto d'I.V.A.** così suddiviso:

- **€ 746.977,17** (euro settecentoquarantaseinovecentosettantasette/17) per lavori al netto di ribasso del 22,13 % (ventidue virgola tredici per cento);
- **€ 29.011,92** (euro ventinovemilaundici/92) per oneri di sicurezza.

Il contratto è stipulato *"a corpo" e "a misura"* ai sensi dell'art. 3.1 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 2 – Anticipazione del prezzo - Pagamenti

2.1 Ai sensi dell'art. 35, co. 18 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come previsto all'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto, l'anticipazione del prezzo è pari a € 155.197,818 (euro centocinquantacinquemilacentonovantasett/818) pari al 20% (20 per cento) dell'importo contrattuale.

2.2 Le *Parti* rinviano espressamente agli articoli 24 e ss del Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare, ai sensi dell'art. 25, co. 1, del C.S.A. per il pagamento dei lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al successivo comma 3, si procederà ogni qual volta l'importo dei lavori superi € 200.000,00 fatta salva l'applicazione delle eventuali penali.

2.3 In ogni caso, ai sensi ed in ottemperanza all'art. 30, co. 5-bis, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della *Committente* del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'*Appaltatore*, che nel corpo di ciascuna fattura (posticipata) dovrà indicare la trattenuta dello 0,50 % sull'imponibile, dovrà addebitare l'importo al netto di tale trattenuta. Al termine dell'appalto, dopo la verifica di regolare conformità dei servizi e previo rilascio del D.U.R.C., l'*Appaltatore*, previa autorizzazione scritta della *Committente*, dovrà emettere fattura per la sommatoria delle ritenute dello 0,50% effettuate durante il corso dell'appalto.

Art. 3 - Ritardo nei pagamenti

Le *Parti* rinviano espressamente agli articoli 27 e ss del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

4.1 È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del codice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che l'*Appaltatore* non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

In caso di violazione del disposto di cui al periodo precedente, la *Committente* si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

4.2 E' ammessa la cessione dei crediti nei limiti e alle condizioni di cui all'art.

31 del CSA e 106, co. 13, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 5 - Obblighi dell'Appaltatore

L'*Appaltatore* si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori con i compiti indicati dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle condizioni tutte contenute negli elaborati grafici, nell'elenco prezzi unitari, nel cronoprogramma dei lavori, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritti dall'*Appaltatore* a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata.

L'*Appaltatore* ha comunicato le seguenti informazioni:

1. Direttore tecnico: Dr. Ing. Michele Bianchi;
2. Medico competente: Dott. Giulio Salvioni;
3. Responsabile Servizio Prevenzione e protezione (RSPP): Dr. Ing. Michele Bianchi.

L'*Appaltatore* è tenuto ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in relazione all'opera pubblica in contratto, le modalità di finanziamento, i termini di inizio e conclusioni, il nominativo del progettista, del Direttore lavori, del Responsabile di cantiere, del Responsabile unico del procedimento. Eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei cartelli.

L'*Appaltatore*, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'*Appaltatore* per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'*Appaltatore* è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione delle persone presenti in cantiere deve essere tempestivamente notificata al Responsabile unico del procedimento ed al Direttore dei lavori.

Art. 6 - Termini contrattuali e consegna lavori

6.1 Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene stabilito in **154 (centocinquattraquattro) giorni naturali consecutiv**i decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo che il ritardo stesso non sia dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, ovvero per ragioni che in alcun modo possono essere ricondotte all'*Appaltatore*.

6.2 Qualora l'*Appaltatore* non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa una nuova data non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, la *Committente* ha facoltà di risolvere, per grave inadempimento, il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno.

La consegna dei lavori viene effettuata con il processo verbale di consegna lavori nel quale l'*Appaltatore* dovrà dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per l'accesso al luogo dei lavori, con l'intesa che qualunque danneggiamento alle infrastrutture esistenti di qualsiasi natura, strade comprese, sarà ripristinato a sua cura e spese. L'*Appaltatore* non potrà muovere a giustificazione di ritardi la mancanza di permessi di accessi per personale e mezzi in quanto dovrà fornire la documentazione necessaria alle richieste dei permessi in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'*Appaltatore* per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie

constatazioni in contraddittorio.

Resta inteso che l'*Appaltatore* non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla *Committente*, non siano ultimati nel termine previsto e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art.7 - Sospensione lavori e proroghe

Le *Parti* rinviano espressamente all'art. 107 del Codice dei contratti pubblici, in quanto norma cogente, nonché ai documenti facenti parte del presente contratto, con particolare riguardo all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 - Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, Codice Civile.

Le *Parti* rinviano espressamente ai documenti facenti parte del presente contratto, con particolare riguardo all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'*Appaltatore* dichiara, ad ogni fine che, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente contratto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti, sotto ogni aspetto, al progetto ed allo scopo cui sono destinate.

Nel prezzo contrattuale si intende, quindi, sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata e/o qualificata, ogni opera provvisionale necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni ulteriore onere connesso

allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto, ogni spesa generale nonché l'utile per l'*Appaltatore*.

Art. 9 - Varianti in corso d'opera

Nessuna variazione può essere introdotta dall'*Appaltatore* di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto dell'autorizzazione della *Committente*, pena la rimessa in pristino, gli interventi di rimozione e ripristino a proprie spese e il risarcimento del danno.

La *Committente* si riserva la facoltà di richiedere le varianti e/o modifiche in corso d'opera che ritenga opportune, sentito il progettista e il Direttore dei lavori, in relazione ai motivi e ai limiti individuati dall'articolo 106, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In ogni caso, ogni variante deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile unico del procedimento prima della sua esecuzione e la perizia di variante o suppletiva sarà accompagnata da un atto di sottomissione che dovrà essere sottoscritto dall'*Appaltatore* in segno di accettazione. In ogni caso, si fa riferimento, per quanto non espressamente disciplinato, all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici e agli articoli 36 e ss del CSA.

Art. 10 – Garanzie

10.1 L'*Appaltatore* ha presentato, agli atti della *Committente* (Prot. n. 17779 dell'08.11.2018), garanzia definitiva mediante polizza assicurativa di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. emessa da AXA ASSICURAZIONI SPA,

n. 403309954 del 25.10.2018, per una somma garantita pari a € 94.127,48 (euro novantaquattromilacentoventisette/48), pari al 12,13 % dell'importo contrattuale a garanzia degli oneri dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'*Appaltatore*.

L'*Appaltatore* si impegna e si obbliga a reintegrare la cauzione qualora la *Committente* abbia dovuto, in tutto o in parte, valersi della stessa.

L'*Appaltatore* si impegna e si obbliga altresì al pagamento dei premi alla scadenza (proroga premio).

10.2 L'*Appaltatore*, ai sensi dell'art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come previsto all'art. 35 del C.S.A., ha presentato copia di polizza nr. 400.058.0000903452 emessa da Vittoria Assicurazioni S.p.A., Multirischi aziende e artigiani, con massimale Responsabilità civile verso terzi per sinistro/per persona/per cose pari ad € 3.000.000,00/3.000.000,00/3.000.000,00, e con massimale per Responsabilità verso prestatori di lavoro per sinistro/per persona pari ad € 3.000.000,00/2.000.000,00.

L' *Appaltatore* si impegna al pagamento dei premi alla scadenza.

L'*Appaltatore* si impegna e si obbliga altresì a stipulare apposita polizza contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, alle condizioni di cui all'art. 35, co. 3, del C.S.A., che tenga indenne la *Committente* da eventuali danni a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Le *Parti* rinviano espressamente all'articolo 35 del Capitolato Speciale d'Appalto (*Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore*).

Art. 11 – Disposizione per l'ultimazione

Le *Parti* rinviano espressamente agli articoli 53 e ss del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 - Custodia cantieri

L' *Appaltatore* deve provvedere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, alla custodia e alla tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, nonché alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Responsabile unico del procedimento richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

L' *Appaltatore*, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederà, in relazione al tipo di lavori effettuati, a recintare il cantiere in piena sicurezza e impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Art. 13 – Piani di sicurezza

Si dà atto che sono stati presentati il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii. e all'allegato XV, punto 2 del medesimo decreto, oltre al piano operativo di sicurezza di cui all'art. 100, comma 5 del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii. che fanno parte integrante del presente contratto.

Le gravi o ripetute violazioni ai piani di sicurezza sopra citati da parte dell'*Appaltatore*, previa formale costituzione in mora da comunicare con lettera raccomandata a.r. o pec, costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta inteso che prima dell'inizio dei lavori si provvede alla verifica della

persistenza delle condizioni di esecuzione del contratto.

Art. 14 - Subappalto

L'*Appaltatore* è autorizzato ad affidare in subappalto, nei limiti del 30%, le lavorazioni di cui alla categoria OG1, così come da offerta in sede di gara, alle condizioni di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'*Appaltatore* dovrà, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, indicare i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione; inoltre, dovrà munire tutto il personale di cartellino di identificazione, compreso quello per le imprese subappaltatrici coinvolte, con obbligo di esporlo. Il cartellino, corredato di fotografia, contiene le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

Art. 15 - Obblighi contributivi e retributivi dell'Appaltatore

15.1 In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell' *Appaltatore* o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la *Committente* – ai sensi ed in ottemperanza all'art. 30, co. 5, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

15.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del Codice, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la *Committente* - ai sensi ed in ottemperanza all'art. 30, co. 6, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'*Appaltatore* non può opporre eccezioni alla *Committente* di alcun genere, né a titolo per ottenere indennizzo o risarcimento di danni.

Resta inteso che l'*Appaltatore* risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, e la *Committente* non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati.

Art. 16 - Recesso e risoluzioni

La *Committente* ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'*Appaltatore* con un preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dall'articolo 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La *Committente* ha facoltà di risoluzione del contratto nei casi indicati dall'articolo 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016, dall'art. 52 del Capitolato Speciale d'Appalto e nelle altre ipotesi previste per legge.

Art. 17 - Ritardi e penali

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali le *Parti* rinviano

espressamente all'articolo 17 del CSA.

Art. 18 – Domicilio legale e controversie

Per gli effetti e l'esecuzione del presente contratto, l'*Appaltatore* dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la propria sede legale.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al presente contratto, d'appalto, sarà territorialmente competente il Tribunale di Lucca (LU).

Art. 19 - Clausola di manleva

L'*Appaltatore* terrà sollevata ed indenne la *Committente* da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto e, specificatamente, alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall'*Appaltatore* stesso.

Art. 20 - Riservatezza

L'*Appaltatore* con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che, qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii., è in capo alla *Committente* che dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza.

È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con la *Committente*, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel

rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Art. 21 - Spese contrattuali – imposte e tasse

Le *Parti* rinviano espressamente all'art. 66 del C.S.A.

Art. 22 - Norme di chiusura e firme

Per quanto non previsto nel presente contratto, le *Parti* fanno riferimento a tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Le *Parti* dichiarano espressamente di conoscere gli elaborati grafici progettuali, documentazione tutta depositata agli atti della *Committente* presso l'U.O. Gare e Contratti.

Per **Sistema Ambiente S.p.A.**

Matteo Romani

Firma digitale

Per **Costruzioni edili e stradali**

Dott. Ing. Michele Bianchi & C. Srl

Firma digitale