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PREMESSA

I presente Capitolato speciale d’appalto (in seguito, per brevita, anche C.S.A.) detta le
norme riguardanti F'appalto per l'esecuzione di tutte le opere edili stradali per
realizzare n. 2 (due) isole ccologiche a scomparsa interrate nel Centro Storico del
Comune di Lucca. Le isole ecologiche, cosi come meglio precisato nelle planimetrie
(Tavole 1-5) che saranno consegnate in occasione del sopralluogo obbligatorio,
saranno costruite nelle sotto riportate localizzazioni:

— Piazzetta delia posta;

— Via della zecca.
Le opere sono da eseguirsi per conto di Sistema Ambiente S.p.A. con sede legale in
Lucca, Via delle Tagliate IIT n® 136 loc. Borgo Giannotti (in seguito, per brevita,
indicata anche come Azienda o Stazione Appaltante o Committenza).
Questo Capitolato & parte integrante del contratto di appalto che verra stipulato tra la
Committenza e IImpresa appaltatrice (di seguito, per brevitd, indicata anche come
Impresa o Appaltatrice o Appaltatore).
Sistema Ambiente S.p.A., per quanto concerne 1 lavori oggetto del presente appalto e
per ogni conseguente effetto, sard rappresentata, nei rapporti con l'impresa
appaltatrice, dalla propria Direzione dei Lavori, che per brevita nel testo verra indicata
come DD.LL o indifferentemente D.L. e dal Responsabile del
procedimento/Responsabile di lavori nella figura del Direttore Generale di Sistema

Ambiente S.p.A., il Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini.
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CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DEI LAVORI
ART 1-OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori edili stradali necessari per arrivare a porre in opera n°
2 isole ecologiche a scomparsa nel centro storico del Comune di Lucca e piu
precisamente in:
- Piazzetta della posta;
- Via della zecca.
con contratto da stipulare parte a corpo e parte a misura, mediante offerta a prezzi
unitari. La descrizione sommaria delle opere, di cui al progetto, & riportata nell'articolo
2 del presente C.S.A. (Capitolato Speciale d’Appalto). La descrizione analitica &
tiportata nei vari articoli del presente C.S.A.
Le opere da realizzare possono essere sinteticamente riassunte in:
- demolizione corpo stradale esistente sull'area oggetto di intervento;
- scavo e rimaneggiamento di terreno fino al raggiungimento della quota di progetto;
- getto di conglomerato cementizio da eseguirsi sul piano dello scavo;
- allacciamento al sistema fognario per smaltimento acque, compresi pozzeti;
- spostamento e manovre necessatie per spostare i sottoservizi presenti;
- allacciamento elettrico per alimentazione attrezzature dal punto di consegna Enel
(scavi e pozzetti);
- rinfranco con malta fluida (fill plast) fra le strutture e le casseformi in cls che
Verranno messe in opera;
- tipristino della pavimentazione adiacente lo scavo;
- fornitura e posa in opera di pavimentazione in manto bituminoso da posizionarsi

sopra la copertura metallica della piattaforma;
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- realizzazione di opere accessotie per tendere completi gli impianti, il tutto come
meglio evidenziato negli elaborati grafici (Tav. 1-5} di cui in premessa.
ART 2 - AMMONTARE DEI LAVORI, DESIGNAZIONE SOMMARIA

DELLE OPERE, IMPORTO CONTRATTUALE.

L' importo complessivo dei lavori edili stradali del presente appalto, delle provviste €

messa in opera, composti da lavori a misura e da lavori compensati a corpo, comprest

oneri per la sicurezza, quest'ultimi non soggetti a ribasso, ammonta ad € 57.217,50=

(euro cinquantasettemiladuecentodiciassette/50) come risulta dalla stima complessiva

delle opere previste per l'esecuzione dell'appalto e dal seguente prospetto:

Quadro economico:

A) Tmporto lavori opere edili stradali di scavo ¢ quant’altro necessario per poter
installare n. 2 (due) sistemi interrati di raccolta rifiuti solidi urbani, come da Lista
delle categorie di lavoro e forniture per I’esecuzione dell’appaito. I lavori da eseguire
sono stati quantificati a corpo e a misura per un totale di € 52.617,50 oltre Iva;

B} Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/08 ¢ s.m.: € 4.600,00 oltre Tva.

L’importo dei costi della sicurezza non & soggetto a ribasso d'asta ¢ sarda pagato
all'impresa appaltatrice proporzionalmente agli stati di avanzamento lavori con le
modalita precisate nei successivi articoli del presente C.S.A.

L'importo contrattuale determinato come sopra riportato, ad esclusione degli oneri
della sicurezza, indica gli importi presunti delle varie categorie di lavoro, che possono
variare in piti o in meno, a seguito delle variazioni nelle quantita, senza che limpresa
appaltatrice possa trarne ragione o argomento per richiedere compensi od indennizzi di
qualsiasi specie per i prezzi a corpo, Per quanto invece concerne i prezzi delle opere €

provviste a misura, queste saranno contabilizzate nelle effettive quantita realizzate.
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La presente prestazione viene pertanto considerata appaltata a corpo e a misura in base
alle normme del presente C.S.A.; per la valutazione delle opere delle parti che saranno
realizzate a “misura”, o per le eventuali varianti in corso d’opera, si applicheranno i
prezzi dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale; per le opere a corpo il prezzo
¢ fisso ed invariabile.

L'importo dei lavori a base di gara & comprensivo di tutti gli oneri per l'esecuzione dei
medesimi, nonché le opere provvisionali, gli oneti per la sicurezza D. Lgs. 81/08 ¢
successive modifiche ed integrazioni, i lavori ¢ le provviste necessarie al completo
finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto non
possa essere deltagliatamente specificato ed illustrato nel presente C.S.A.

Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate
dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.

Si intende che i prezzi offerti sono da considerarsi netti e comprensivi di ogni onere
necessario all'esecuzione delle singole opere e comprensivi delle spese generali, utili ¢
oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.

In riferimento alle predette opere eseguite in pilt o in meno, l'eventuale costo
aggiuntivo per la sicurezza e salute del canticre sara determinato dal Responsabile
della fase di esecuzione di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni,

Al sensi dell’art. 119, comma 5 D.P.R. 207/2010, la lista delle quantita per le opere a
corpo ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione. Prima della formulazione dell'offerta,
il concorrente ha l'obbligo di controllare le voei riportate nella lista attraverso l'esame
degli elaborati progettuali in visione presso la sede del Sistema Ambiente S.p.A. In

particolare l'offerta per la parte relativa alle opere a corpo va accompagnata, a pena di
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inammissibilita, da una dichiarazione di presa d'atto che I'indicazione delle voci e delle
quantitd non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, sempre determinato
attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantitad delle varie lavorazioni,
resta fisso ed invariabile

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e,
pertanto & soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA) da sommarsi agli importi di
cui sopra, a carico del Sistema Ambiente S.p.A., nella misura vigente al momento del
pagamento.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Te dimensioni, forma e caratteristiche delle opere proposte negli elaborati descrittivi e
grafici dovranno rispettare le descrizioni riportate nelle voci di elenco prezzi ed alle
specifiche tecniche del presente C.S.A. Si precisa che tutto quanto verra posto in opera
dovra essere sottoposto alla preventiva approvazione della Direzione dei Lavori.

ART 3 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Le varianii in corso d'opera potranno essere ammesse da Sistema Ambiente S.p.A.,
sentito il Progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente, qualora ricorra uno dei
seguenti motivi:
a)} per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate o per l'intervenuta possibilitd di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono deferminare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualitd defl'opera o di sue parti e sempre che non alterino
I'impostazione progettuale;

¢) per la presenza di eventi inerenti alla natura e specificita dei beni sui quali si
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interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti 0 non prevedibili
nella fase di progettazione;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664 secondo comma 2, del Codice Civile;
¢) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutive che pregiudichino,
in tutio o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il
Responsabile  del procedimento ne dd immediatamente comunicazione
all’Osservatorio ed al Progettista.
L'appaltatore non pud, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni
e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali senza il
preventivo ordine scritio del Direttore dei Lavori.
Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il consenso scritto del Direttore dei
Lavori, ¢id anche nei casi in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita
opposizione prima o durante l'esecuzione di dette variazioni, potra esserne ordinata
l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento
dell'eventuale danno arrecato a Sistema Ambiente S.p.A.
CAPITOLO 2 |
ART. 4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO —
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto ¢ regolato daile norme del presente Capitolato Speciale d’appalto e per
quanto non previsto dalle stesse anche da tutle le norme vigenti in materia di appalti
pubblici e di sicurezza sui luoghi del lavoro.
L'appaltatore ¢, infatti, obbligato all'osservanza:
1) di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e

vigenti alla data di esecuzione delle opere;
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2) di tutte fe leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate €
vigenti per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui st
eseguono le opere oggetto di Appalto;

3) di tutte le norme C.N.R, di tutte le norme UNIL, di tutte le norme CEI in quanto
applicabili ed attinenti il presente Appalto;

4) di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

T.a documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio delle opere
e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

Prima dell'inizio dei Lavori, devono essere presentati alla Stazione Appaltante i
documenti previsti nell'aliegato XVII del D.Lgs 81/2008 e s.m.

Le opere oggetto del presente appalto rientrano fra quelle previste dal D.1gs 81/08 ¢
s.m. che, pertanto, sono da applicarsi e rispettarsi integralmente. L'impresa
appaltatrice, gli eventuali subappaltatori ed i lavoratori autonomi eventualmente
operanti nel cantiere sono tenuti al rispetto del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e/o
integrazioni e di tutta la legislazione in materia di prevenzione infortuni e igiene del
lavoro.

1l piano di sicurezza e di coordinamento ed il Fascicolo (previsti dall'art. 100 comma
1° del D.Lgs 81/08 allegato XV ed allegato XVI) messi a disposizione del concorrenti
saranno completati in tutta la loro parte dopo l'affidamento deli'appalto.

Pertanto l'impresa appaltatrice dovra rispettare tutte le indicazioni in cssi contenuti e,
al tempo stesso, dovrd farle rispettare a tutti gli eventuali subappaltatori e a tutti 1

lavoratori autonomi eventualmente presenti ed operanti nel cantiere.
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L'impresa appaltatrice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori, dovra redigere e consegnare a Sistema Ambiente S.p.A., e per
essa al coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione da Sistema Ambiente S.p.A
incaricato, quanto segue:

~ eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

- i Piano Operativo di Sicurezza in conformita al D.Lgs 81/08 ¢ relativo alle
indicazioni ed alle scelte autonome dell'impresa, con l'indicazione delle responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione della posa in opera. Tale Piano
Operativo ¢ da considerarsi un piano completamente di dettaglio del Piano di
Sicurezza e dovra essere analizzato e approvato dal Coordinatore in fase di esecuzione
incaricato dal Committente; in tale approvazione si riassume anche il nulla osta del
Committente, per {ramite del Coordinatore, in fase di esecuzione, all'ingresso nel
cantiere delllmpresa Appaltatrice ovvero anche di eventuali altre imprese in
subappalto, secondo quanto dettato dal D.Lgs n. 81/08 ¢ s.m.

Il piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza
(POS) formano parte integrante del Contratto di Appalto.

I relativi oneri sono evidenziati negli atti di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.
Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dellTmpresa Appaltatrice, previa
formale costituzione in mora dell' interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto ad insindacabile giudizio del Sistema Ambiente S.p.A. Il Direttore di
Cantiere ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno in base alle
proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei Piani di Sicurezza. Le Imprese
esecutrici, anche in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore per la sicurezza

in fase di Esecuzione dei Lavori proposte e /o modificazioni e /o integrazioni al Piano
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di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso dalla Stazione Appaltante. Tutto cid
sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie ed alle modalita operalive proprie
dell'lmpresa, sia per garantite il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortant
e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano stesso. Il
responsabile dei Lavori trasmettera all'organo di vigilanza competente per Territorio la
“notifica preliminare” di cui all'art. 99 del D.Lgs 81/08.

ART. 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO
L'appaltatore dichiara, cosi come risulta espressamente indicato in sede di offerta, di
essersi recato nei luoghi dove devono eseguirsi i lavori, di aver valutato l'influenza e
gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori e pertanto di:

a) aver esaminato gli claborati progettuali, compreso il computo metrico, di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, della mobilita di accesso, delle discariche
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali ¢ particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) aver effettuato una verifica sulla disponibilita della mano d'opera necessaria per
I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entitd e
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

¢) aver verificato la congruita dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle
strutture e degli accessi ai cantieri stessi, e di aver verificato I'idoneita dei propri mezzi
in rapporto ai carichi da trasportare, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone
degli interventi,

d) aver giudicato, nell'effettuare l'offeria, 1 prezzi idonei ¢ remunerativi anche in
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considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul
costo della mano d'opera, dei noli ¢ dei trasporti.
L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei Javori, la mancata
conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali
nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al
successivo apposito articolo.
La sottoscrizione del contratto ¢ dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto.
ART. 6 - DIRETTORE DEI LAVORI

La nomina del Direttore dei lavori verrd comunicata all'appaltatore all'atto della
stipulazione del contratto. SISTEMA AMBIENTE S.p.A. concede ampio mandato
personale al Direttore dei lavori quale suo rappresentante per quanto atfiene
Pesecuzione tecnica, menire per la parte economica il responsabile del procedimento &
il Direttore Generale di Sistema Ambiente S.P.A, il Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini.

ART. 7 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO
L'occupazione temporanea per 'impianto del cantiere o per i passaggi dovra essere
autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di aree private
I'Appaltatore dovra accordarsi con il proprietario. Sistema Ambiente S.p.A. conferisce
all'Appaltatore il mandato di svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure
tecniche, amministrative o finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le
occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per 'esecuzione delle
opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia,

L'Appaltatore ¢ obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed
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alle procedure occorrenti per le occupazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle
opere oggetto dell'appalto, individuando le aree da occupare, descrivendone 1 confini,
la natura, la quantiti ed indicandone i dati catastali nonché i relativi proprietari
secondo le risultanze catastali. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni
verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore alla Committenza per
concertare i modi ed 1 tempi per rimuoverli.
1. Azienda si riserva la facolta di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti
sulla regolare esecuzione del contratto.
L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennita inerenti le occupazioni agli
aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni.
L'Appaltatore potra tuttavia definire transitivamente eventuali vertenze previo
benestare deli'Azienda.

CAPITOLO 3 - CONDIZIONI PRELIMINARI AT LAVORI

ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avrd luogo entro il termine di 60 giorni
dall'aggiudicazione definitiva divenuta efficace.
In caso di mancata stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario, la Sistema
Ambiente S.p.A. provvedera ad incamerare Ja cauzione o a riscuotere la fideiussione.
Se la stipula del contratto non avviene nei termini sopraindicati, l'aggiudicatario puo,
mediante atto notificato alla staziome appaltante, sciogliersi da ogni impegno.
L'aggiudicatario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso
delle spese contrattuali documentate.
Qistema Ambiente S.p.A. si riserva la facolta di verificare, anche in corso d'opera, la

permanenza dei requisiti per I affidamento dei lavori.
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Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti per I' affidamento dei lavori I'Azienda
potra recedere dal contratto.
ART. 9 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
Al sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, l'offerta da presentare per l'affidamento dei
lavori deve essere corredata da una garanzia fideiussoria pari 2% del prezzo base
indicato nell'invito, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente.
Al sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, I’Appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o
fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 ¢ 3
del sopra citato decreto legislativo.
ART. 10 — CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.
L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni & subordinato
all'autorizzazione del Committente nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 105
del D. Lgs. 50/2016.
ART.11 — ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Oltre agli obblighi indicati nel presente Capitolato speciale di Appalto, sono a carico
dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi di
contratto, ¢ con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito
riportati, per i quali non spettera quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora
l'ammontare dell'appalto subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti.
a} Oneri generali

1. attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o

che potessero intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni
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sul lavoro, alligiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione
involontaria, invaliditd e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali,
alla tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovra in ogni
momento, a semplice richiesta del Sistema Ambiente S.P.A, dimostrare di aver
provveduto a quanto sopra. L'impresa dovra attuare tutte le disposizioni di cui
al D.Lgs n° 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni;

nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
J'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende
industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo ¢ nella localitd in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese
artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese
artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella
Jocalitd in cui si svolgono detti lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad
applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti
obblighi vincolano I'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di
categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e
dimensione dell'impresa stessa ¢ da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le
imprese artigianali;

I'Appaltatore & responsabile, in rapporto alla stazione appaltante,

dell'osservanza delle norme anzidette, Essa sara responsabile dell'applicazione
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delle suddette norme anche da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, e cid anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 1l fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore della responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della stazione
appaltante. In caso di inottemperanza agli obblight test¢ precisati accertata
dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del
lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera all'Appaltatore e, se del
caso, anche alla direzione suddetta, I'inadempienza accertata e procedera ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se 1 lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore delle somme
accantonate non sara effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del
lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, 'appaltatore non puo
opporre eccezione alla stazione appaltante, né titolo a risarcimento di danni;
adottare tutti 1 provvedimenti e cautele necessarie per garantire 1'incolumita
degli operai, addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati. Ogni pit ampia responsabilita in casi di infortunio ricadrad
pertanto, esclusivamente, sull' Impresa.

dichiarare inoltre all'atto della presa in consegna del cantiere, di avere
verificato le apparecchiature eleltriche ed elettroniche, gli impianti ¢ le

apparecchiature tecnologiche esistenti.
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b) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

6.
7.
8.

le spese per la costituzione del domicilio presso 1 lavori;
il compenso per il proprio rappresentante;

il compenso per il direttore {ecnico del cantiere;

8-bis. II compenso del responsabile di cantiere a tempo pieno per ciascuno degli

10.

11.

12,

13.

14,

ambiti e/o lotto di intervento;

le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli, sia di giorno che di
notte, nei tratti stradali interessati dai lavori ove & presente traffico veicolare e
pedonale, con 'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice
della strada, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per
attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e 1 servizi
igienici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi
necessari ai lavori. L' compito ed onere dell'appaltatore il progetto
dell'organizzazione di cantiere che dovra essere coerente con le prescrizioni
del piano di sicurezza e dei disegni di progetto;

le spese per l'energia elettrica, l'acqua, 'uso di fognatura, il telefono e i relativi
canom;

l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare
danni;

le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti;

le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei
lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da
sgomberare dopo il collaudo stesso;

le spese, prima dell'inizio dei lavori, di pulizia del cantiere, di sgombero dei
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materiali presenti.

¢) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Committenza sui lavori:

I5.

16.

7.

18.

19.

20.

le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di
fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e materiali che il
Direttore dei lavori riterrd opportuni;

la comunicazione quindicinale alla Direzione dei lavori, riguardante le
seguenti notizie:

numero di operai suddivisi per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate,
e livello retributivo,

giorni in cui non si & lavorato e motivo,

riepilogo dei lavori eseguiti nella quindicina;

le spese per l'uso e la manutenzione passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di
sollevamento e di quanto altro necessario anche per I'uso di ditte che eseguano
per conto diretto dell'Azienda opere non comprese nel presente appalto;

lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la
conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i
materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Azienda ¢
non comprese nel presente appalto;

le prestazioni occorrenti per tutte le prove, esperienze, misurazioni, assaggi
ecc... che la D.L, l'archeologo e 'Azienda incaricata alla vigilanza, ritengono di
effettuare a loro insindacabile giudizio; resta fermo che ['Appaltatore dovra
sempre ottenere l'approvazione delle forniture impiegate;

il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Committenza e I'Appaltatore,

con redazione di verbale, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio
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richieste della Direzione dei lavori o tmposte dalle norme in vigore presso
laboratori ufficialmente autorizzati;

le spese per 'approntamento delle prove di carico delle strufture portanti e per
le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in
corso d'opera che in sede di collaudo, solo escluso I'onorario per i collaudatori;
le spese per le prove svolte presso Istituti di prova di gradimento della stazione
appaltante richieste dalla normativa vigente in materia di elementi strutturali e
le relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls, tondi di acciaio
d'armatura, fillplast, profili d'acciaio per carpenteria metallica;

le eventuali spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del
certificato di collaudo presso I'Ente preposto e per la consegna e ritiro det
certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di legge;

la esecuzione di fotografie, di formato minimo em 13x18, delle opere in corso
di esecuzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti pit
salienti a giudizio del Direttore dei lavori;

gli oneri per l'allontanamento a discarica autorizzata di tutto il materiale;

ghi oneri per verifiche integrative sulle strutture, richieste eventualmente dalla
DL,

la tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori in contraddittorio

con Ja Direzione Lavori,

d} Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell'Appaltatore:

28.

le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione
in caso di uso da parte della Stazione Appaltante, nonché le spese per

fideiussioni prestate a qualunque titolo;
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le spese di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto,
fino alla presa in consegna dell'opera;

spese ed oneri per domande e nulla osta agli enti competenti per I’occupazione
dei posti auto sia per i residenti che a pagamento, che verranno rimossi con
’occupazione dello scavo oltre a quelli che serviranno per ’occupazione del
cantiere, incluso gli oneri per ’ottenimento delle autorizzazioni per ’accesso
dei mezzi e delle atirezzature all’area di cantiere . Le spese di risarcimento dei
danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la
custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Azienda;

le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle
petsonc ¢ alle cose durante I'esecuzione dei lavori;

Prima di dare inizio alle opere, IImpresa & tenuta ad informarsi se
eventualmente nelle zone oggetto degli interventi esistono cavi sotterranei
(telefonici, elettrici ecc) e condutture di qualunque genere (gas acqua e
fognatura) di farsi carico delle relative spese per individuarle. A quanto sopra,
I'impresa dovira inviare a Sistema Ambiente S.P.A tempestiva comunicazione
sulla presenza o no di tali sottoservizi dal momento che sara la Committente a
presentare idonea domanda di spostamento presso gli enti gestori. In caso
fossero rilevati reti di sottoservizi non previste, I'impresa dovra comunicare
agli enti proprietari di defte opere la data presumibile dell'esecuzione delle
forniture e posa in opera nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti quei dati
quali ubicazione e profonditd ecc.... necessari al fine di eseguire lavorazioni
con tutte quelle cautele opportune per evitare danni alle opere suaccennate e,

nell'eventualitd, a persone efo cose. Qualora nonostante le cautele usate, si
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dovessero manifestare danni a cavi o alle condotte, 'impresa dovra provvedere
a darne immediato avviso mediante telegramma agli Enti proprietari delle
opere danneggiate alla D.L. ¢ alla Committenza. Rimane ben fissato che nei
confronti dei proprietart delle opere danneggiate Ia sola ed unica responsabile
rimane 1'Impresa, rimanendo del tutto estranea la Committenza da qualsiasi
vertenza, sia civile che penale. Tutti gli oneri di espletamento delle pratiche
presso gli enti proprietari det servizi sopra detti ed eventuali loro spostamenti,
rimozioni o interruzioni sono a carico dell'impresa come gia riconteggiati nel
Computo metrico allegato alla presente ¢ al quale si rimanda.

l'esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal
piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al contratto d'appalto,
comprese le eventuali variaziont introdotte durante il corso dei lavori da parte
del Coordinatore della sicurezza per l'esccuzione dei lavori, per la redazione
del Piano Operativo dell'impresa appaltatrice e il coordinamento con quello di
tutte le altre imprese operanti nel cantiere e quelle per 'approntamento di tutte
le opere, 1 cartelli di segnalazione, le reti di protezione, 1 D.P.1., e comunque
tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la
vita ¢ l'incolumitd del personale dipendente, e del personale di direzione,
sorveglianza e collaudo, incaricato dall'Azienda, nel rispetto della normativa
vigente in materia;

le spese per la eventuale sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle
tipologie dei lavori svolti;

I'approntamento del programma dei lavori da sottoporre alla D.L.;

le spese per la guardiana e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva,
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delle opere in costruzione, del materiale approvvigionato e del cantiere,
comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi
presenti, mediante persone provviste di qualifica di guardia giurata (art. 22 L.
646/1982). La sorveglianza sara obbligatoria ¢ a carico dell'appaltatore anche
durante i periodi di proroga e quelli di sospensione.

le tettoie € 1 parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone
dei lavori per evitare il pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la
manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base
alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.
Nell'eventualita di chiusura parziale o totale al transito della strada in cui si
svolgono le opere (previco consenso degli enti competenti a cura dell'impresa)
resta a carico dell'impresa 'onere della segnaletica necessaria e di tutte le opere
provvisorie al dirottamento del transito, che la D.L o gli uffici competenti
indicheranno. In tal caso l'impresa dovra provvedere, a propria cura e spese, ad
ottenere tutti 1 permessi e le licenze necessarie.

le spese per l'uso delle discariche autorizzate di riftuti;

i premi delle assicurazioni;

la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti,
indiretti € conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero
arrecati a proprietd pubbliche o private o alle persone, sollevando con ¢id
I'Azienda, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi
responsabilita;

se I'Appaltatore avra provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori

servizio di linee, intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o
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comunque a beni di terzi sard tenuto a risarcire i danni salvo rivalsa
assicurativa;

in casi particolari, il Committente su proposta della Direzione Lavori e dietro
richiesta dell’Appaltatore potra ottenere 1 nulla osta e procedere allo
spostamento degli impianti senza con cid sollevare in alcun modo I'Appaltatore
dagli obblighi ed oneri richiamati nel presente Capitolato, soprattutto in
riferimento ad eventuali intralci o ritardati spostamenti;

qualora I'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le
opere costruite causino detti danni, ['Appaltatore stesso dovra provvedere a
segnalare immediatamente il sinistro all'lstituto assicuratore di cui al
successivo articolo e dovia inoltre fattivamente collaborare per una esatta
definizione del danni e delle cause;

& peraliro facolta della Committenza, in quei casi di particolare urgenza o che
comunque vengano ad insindacabile giudizio del Committente considerati tali,
provvedere direttamente ad indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il
relativo importo sul successivo pagamento all'Appaltatore. L'Appaltatore avra
poi diritto all'indennizzo accordato dalla Assicurazione;

la ricerca nella zona di lavoro di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere,
eseguita da dilta specializzata su disposizioni delle competenti autorita militari
di zona. Le relative spese sono comprese tra gli oneri della sicurezza;

le spese relative agli allacciamenti provvisori alle reti di distribuzione di
energia elettrica, acquedotto, nonché il pagamento dei canoni per 1 consumi
occorrenti agli usi di cantiere;

gli oneri per occupazione suolo pubblico;
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la produzione a fine lavori di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere
eseguite o meglio: planimetria generale (scala 1:100) tracciato di tutte le
condotte posate (scala 1:200 o 1:50 o quanto necessario) con l'indicazione
delle quote di posa, le distanze dai punti singolari, e tutte le altre informazioni
necessarie /o ritenute utili dalla D.L a suo insindacabile giudizio;

la prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
gli oneri per l'acquisto di pubblicazioni o quant'altro ritenuto necessario per
l'informazione, formazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
'apposizione di un pannello con 'emblema dello Stato, della Regione, della
Soprintendenza per 1 Beni Artistici e Ambientali con |' indicazione del
finanziamento, da concordare con la stazione appaltante;

il movimento di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti 1 pil moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, la recinzione del cantiere secondo quanto previsto dal piano
di sicurezza e coordinato di cui al Decreto Legislativo n.81/08 ¢ allegato al
contratto o richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché la pulizia ¢ la
manutenzione dello stesso cantiere;

la fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti ¢ di quanto altro venisse particolarmente indicato
dalla Direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli
¢ la continuita del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al
Decreto Legislativo 30.4,1992 n.285 come modificato ed integrato con Decreto

Legislativo 10.9.1993 n.360 e relativo Regolamento di esecuzione approvato
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con DP.R. n.495 del 16.12.1992 e secondo quanto previsto dal piano di
sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n 81/08e allegato al
contratto.

Inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 devono essere seguite le
prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere. In particolare, quando
risultano rischi che non possono essere evitati o sufficienterente limitati con
misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di
protezione collettiva, I'Appaltatore deve far ricorso alla segnaletica di
sicurezza, allo scopo di:

avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di
salvataggio;

fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

55. L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per

garantire la vita ¢ l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi; nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento di Decreto

Legislativo n.81/08 ¢ allegato al contratto;

56. la fornitura ¢ posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito

indicato dalla Direzione dei lavori di uno o pit cartelli indicatori delle
dimensioni minime di mt.1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza), tanto la tabella
quanto il sistema di soslegno della stessa, dovranno essere mantenuti in

perfetto stato sino al collaudo dei lavori. La tabella dovra recare impresse a

26

PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA




57,

38.

v

ISOQAR | UKAS

MAMAGEMENT
:-REGISTERED 5 SYSTEMS

0026
Cerl, No, 5573
180 9001:2008
OISAS 18001

colori indelebili le diciture i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici
inoltre devono essere indicati nel cartello di cantiere, cosi come sancito dal
Decreto Legislativo 81/08 1 nominativi dei coordinatori della sicurezza in fase
di progettazione ¢ in fase di esecuzione dei lavori. In caso di contestazione
degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrd addebitato
all'Appaltatore in sede di contabilita:

gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall'attuazione del piano delle
misure per la sicurezza e coordinamento previsto dal Decreto Legislativo
81/08 e successive modifiche ed integrazioni e allegato al contratto,
l'apprestamento di accesst per i visitatori, pubblico o persone saltuariamente
comandate dalla Soprintendenza o per visite improvvise, con accordi
preventivi da prendersi con la D.I.., i responsabili della Sicurezza, la
Committenza; il tutto finalizzato nel massimo rispetto della sicurezza delle

persone e delle cose.

ART. 12 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico €
normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore,
per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore ¢ altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei
Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese
di competenza, Sistema Ambiente S.p.A. potrd ordinare per iscritto di eseguire i

pagamenti ritardati entro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi
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grave inadempienza contrattuale, potra pagare d'ufficio fe retribuzioni arretrate con le
somme dovute all'Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per
cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute
per le procedure, che non verra restituita, salvo i sequestri gia concessi. I predetii
pagamenti fatti dalla Committente sono provati dalle quietanze predisposte a cura dal
responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
ART. 13 - TUTELA DEI LAVORATORI

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, [a Committenza poird operare una
ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni contabilizzate, da
utilizzare in caso di inadempienza dell' Appaltatore.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sard effettuato fino a
quando l'spettorato del lavero non comunichera l'avvenuto pagamento degli oneri
contributivi.
I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che 'Appaltatore
provvedera a segnalare loro in materia di sicurezza ¢ protezione collettiva e
individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e st
sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione
manuale di carichi pesanti
L'Azienda precisa che le autoritd competenti nella Regione e nel luogo dove devono
essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono oftenere ulteriori
informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle seguenti
materie: sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza sono:

— INPS sede di LUCCA;

— INAIL sede di LUCCA;
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—  ASL sede di LUCCA,;

— CASSA EDILE sede di LUCCA;

— ISPETTORATO PROVINCIALE DEI LAVORI sede di LUCCA,;
— ENTE SCUOLA sede di LUCCA.

ART. 14 — RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
I.'Appaltatore & obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele
necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumita e la
personalitd morale, a norma dell'art. 2087 C.C., del personale dipendente, e del
personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Committenza, giusta la
normativa vigente in materia che qui si intende integralmente richiamata, anche se
emanata in corso d'opera, coordinando nel fempo ¢ nello spazio tutte le norme
mediante il “POS”, del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto
della pit rigorosa applicazione: ogni pili ampia responsabilitd, sia di caraftere civile
che penale, in caso di infortuni ricadrd pertanto interamente e solo sull'Appaltatore,
restando sollevata sia 'Azienda, sia la Direzione dei lavori. L'Appaltatore provvedera
ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina
cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al
Direttore dei lavori. L'Appaltatore pud nominare il Responsabile del Servizio di
prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

I'Appaltatore & responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle
condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidata.
1.'Appaltatore avra piena responsabilita della condotta dei lavori e della direzione del
cantiere.

La sua responsabilita ¢ pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente che penalmente.
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L'Appaltatore rendera sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti
di terzi, il committente e la direzione lavori.
La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e la eventuale
approvazione di opere e di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o
riducono tale piena incondizionata responsabilita.
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regione Toscana n. 38 del 13 Luglio
2007 ha I’obbligo di informare immediatamente la Commitiente di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione.,
ART. 15 -DOMICILIO DELI’APPALTATORE

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti dello stesso,
nel luogo nel quale ha sede 'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in loco
uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici della Committenza o lo studio
di un professionista o presso gli uffici di societa legalmente riconosciuta.
Tutte le intimazioni e le notifiche dipendenti dal contratto possono essere fatte alla
persona dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti, a mani oppure presso
il domicilio eletto.
Eventuali comunicazioni alle Imprese mandanti verranno validamente indirizzate al
domicilio dell'lmpresa mandataria.

ART. 16 - PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati soltanto alle
persone espressamente delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare, anche per
effetto di eventuale cessione di credito, preventivamente riconosciute dalla

Committente; gli atti da cui risulti tale designazione verranno allegati al contratto.
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In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il
relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del
pagamento delle somme cedute.
La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quictanzare, deve essere tempestivamente notificata al Committente. In difetto di tale
comunicazione, la responsabilitd di eventuali pagamenti effettuati non pud attribuirsi
alla Committente.
ART. 17 - RAPPRESENTANZA DELI’APPALTATORE
L 'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per
mandato da persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali. I.'Appaltatore
risulta comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante,
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la sede
di Sistema Ambiente S.p.A. che provvede a darne comunicazione all'ufficio Direzione
Lavori,
L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi Sistema Ambiente S.p.A., previa motivata
comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennitd all'Appaltatore o al suo
rappresentante.
ART. 18 — DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE — DIRETTORE
TECNICO
L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere ¢ ha

I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
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regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica, e la conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il
rappresentante delegato.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio,
l'incarico della direzione di cantiere ¢ attribuito mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni
da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale operante per
indisciplina, incapacita o grave negligenza. I'Appaltatore ¢ comunque responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di tutti i soggetti, e risponde nei

confronti defla Committente per la malafede o la frode nell'impiego dei materiali.

CAPITOLO 4 - INIZ10 DEI LAVORI
ART. 19 - CONSEGNA E INIZIO DELLE OPERE

Dopo che il contratto ¢ divenuto efficace, entro e non oltre 45 giorni dalla stipula del
contratto, Sistema Ambiente S.p.A comunichera all'lmpresa aggiudicataria il giomo e
il luogo in cui dovra frovarsi per ricevere in consegna 1 lavori. La consegna
dell'appalto, di cui verra redatto in contraddittorio regolare verbale, potra essere
effettnata anche subito dopo che l'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace. Dalla
data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e ultimazione di tutto

quanto previsto nel contratto. Se I'impresa non sj presenta il giorno stabilito a ricevere
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la consegna delle opere, le verra assegnato un termine perentorio trascorso inutilmente
il quale Sistema Ambiente S.p.A avra diritto di non stipulare o di risolvere il contratto
trattenendo definitivamente, a titolo di pena di recesso, la cauzione, salvo in ogni caso
il diritto al risarcimento degli eventuali danni maggiori. L'inizio dell'esecuzione
dell'appalto da parte dell'Appaltatore deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici)
giorni dalla data di consegna dello stesso. Per le operazioni di consegna I'Appaltatore
deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni per effettuare le verifiche
di quote, sezioni, tracciamento delle opere e per l'apposizione di picchetti e capisaldi,
dando avviso alla Direzione dei lavori in caso di asportazione degli stessi e successiva
apposizione,

Qualora la consegna non avvenga per fatto o colpa della Sistema Ambiente S.p.A.
entro il termine di cui sopra, I'Appaltatore potra chiedere di recedere dal contratto: nel
caso di accoglimento della domanda di recesso, I'Appaltatore ha diritto al rimborso di
tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della
domanda di recesso, I'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto o colpa della Sistema Ambiente
S.p.A. senza che I'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra, non gli
saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di
indennitd per maggiori oneri.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni
diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava
interamente sull' Appaltatore.

La consegna dei lavori potra avvenire anche in modalitd temporali differite, in
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funzione dellifer autorizzativo alla realizzazione delle opere. L'inizio dei termini
contrattuali per ciascuno degli ambiti decorrera dalla data del relativo verbale. In tale
ipotesi, spetterd alla Direzione dei Lavori procedere alla consegna dei lavori
considerando le caratteristiche di essi e le circostanze che si possono presentare e che
possono comportare, giudizio esclusivo della Direzione, un criterio di precedenza. 11
Direttore dei lavori comunicherd, volta per volta, all'Appaltatore i giorni ed 1 luoghi in
cui dovra trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

I capisaldi, le quote, i rilievi delio stato di fatto che verranno indicali o consegnati
all'Appaltatore dalla Direzione Lavoti dovranno essere considerati solo indicativi e
|' Appaltatore avra T'obbligo di controllarli, a sua cura ¢ spese. Alla consegna ¢ prima di
tale termine, 'Appaltatore dovrd precisare al Committente le eventuali discordanze
presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato.
Trascorso tale termine senza aleun rilievo discordante da parte dell'Appaltatore, si
intendera che questo accetta, definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti
gli elementi ad esso consegnati.

Eventuali varianti che fossero necessarie formeranno oggetto di ordine scritto da parte
della Direzione Lavori.

Nel caso in cui dovessero verificarsi ritardi nell'ottenimento dei permessi
amministrativi necessari per lo svolgimento delle opere, si potra ritardare la consegna
del cantiere senza che !Tmpresa possa per questo pretendere alcunché. Qualora si
procedesse alla consegna delle opere con tempistiche superiori a 12 mesi a partire
dalla data di aggiudicazione, per ogni isola interrata, I'aggindicatario avra diritto ad un
incremento dei prezzi al netto del ribasso d'asta, pari allincremento ISTAT del periodo

di riferimento.
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ART. 20 - PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni in caso di rinvenimenti
archeologici, resteranno temporaneamente in proprieta di Sistema Ambiente S.p.A, e
per essi, il Direttore dei lavori o la Soprintendenza potranno ordinare all'Appaltatore la
cernita, 'accatastamento ¢ la conservazione in aree idonee indicate dall'archeologa
incaricata dei lavori, intendendosi di ¢id compensato con i prezzi degli scavi e delle
demolizioni relative.
ART. 21 — RINVENIMENTI FORTUITI

La Soprintendenza, competente in materia a termini di legge, si riserva la proprieta
degli oggetti mobili e immobili di valore ¢ di quelli che interessano la scienza, la
storia, l'arte, l'archeologia, l'einologia, compresi 1 relativi frammenti, che si
rinvenissero fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi. L'Appaltatore dovra dare
immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori. 1.” Appaltatore non pud
demolire o comunque alterare 1 reperti, né puo rimuoverli senza autorizzazione della

S.A.
CAPITOLO 5 - ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 22 — ORARIO DI LAVORO
L'Appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone
preventiva comunicazione al Direttore dei lavort.
Quest'ultimo pud evitare l'esercizio di tale facoltd qualora ricorrano motivati
impedimenti di ordine tecnico od organizzativo, In ogni caso I'Appaltatore non ha

diritto al alcun compenso oltre 1 prezzi contrattuali.
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Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei
lavori ravvisa la necessitd che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano
eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento
ne da ordine scritto all'Appaltatore, il quale ¢ obbligato ad uniformarsi, salvo il diritto
al ristoro del maggior onere,

ART. 23 — APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI

MATERIALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 del D.P.R. 207/2010, i materiali e i componenti
devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato speciale d'appalto ed
essere della migliore qualitd: possono essere messi in opera solamente dopo
l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia si procede come per
legge in materia (art. 164 del D.P.R. 207/2010).
I1 Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti
deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi
alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratfo; in
quest'ultimo caso 'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue
spese.
Ove |'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei
Lavori, la Committente pud provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico
del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i1 diritti ed i poteri della Committente in sede di

collaudo.
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I’ Appaltatore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o
eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritfo all'aumento dei prezzi e la
contabilita ¢ redatta come se 1 materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso in cui sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte
del Direttore dei Lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza
nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualitd, ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede
di contabilizzazione, sempre che ['opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le wverifiche tecniche obbligatorie, ovvero
specificatamente previste dal presente Capitolato speciale d'appalto, sono disposti
dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione dei
lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla relazione d'apposito verbale
di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso
riferimento a tale verbale.

La Direzione dei lavori o 1'Organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed
analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato speciale d'appalto ma ritenute
necessarie per stabilire l'idoneitd dei materiali o dei componenti. Le relative spese
sono poste a carico dell'Appaltatore.

1’ Appaltatore ¢ libero di scegliere il Iuogo ove prelevare i materiali necessari alla
realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti
tecnici di appalto.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore per la
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loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave,
estrazioni, ftrasporto da qualsiasi distanza ¢ con qualsiasi mezzo, occupazioni
temporanee ¢ ripristino dei luoghi.
A richiesta della Committente 1'Appaltatore deve dimostrare di avere pagato le
indennita per i danni arrecati ai terzi.

ART. 24 - CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE
Le campionature dovranno essere accompagnate, a cura dell'Appaltatore, dalle
certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali e, ove necessario, anche da
grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.
Tutti i materiali e le apparecchiature devono essere della migliore qualita, rispondenti
alle norme vigenti nonché alle norme tecniche di capitolato allegate; ove esso non
preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione del materiali a pi¢ d'opera, o
per la modalitd di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di
controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri
enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto
dei quali, e salvo acceftazione, verrd applicata una adeguata riduzione del prezzo
dell'elenco.
La Committente potra inoltre richiedere campionature, di ridotie dimensioni ma
sufficienti a testarne le caratteristiche richieste, da eseguirsi in opera.
Poiché & da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, e percid senza titolo a
compensi particolari, spetta all' Appaltatore provvedere con la necessaria tempestivita,
su richiesta della D.L. o dell'organo di collaudo, alla ulteriore preventiva campionatura
di materiali ¢ componenti accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad

individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell'approvazione, da parte della
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stessa Direzione Lavort prima dell'inizio della fornitura.

I campioni e le relative documentazioni accertati e controfirmati dal D.L. e
dall'Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese
dell'’Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione Lavori.

In relazione alla tipologia dell'intervento, la campionatura di taluni materiali potra
essere sottoposta alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente.

E' a carico dell'Appaltatore 'onere per la fornitura di tutta l'attrezzatura e dei mezzi
necessari per il prelievo e I'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati,
accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal D.L., per l'ottenimento
dei relativi certificati.

Taluni accertamenti potranno essere eseguiti anche solo ai fini filologici e saranno
seguiti, nel loro svolgimento, direttamente dalla Soprintendenza competente e dal D.L.
Sugli impianti verranno eseguite in corso d'opera, attivita di verifica, controllo e prove
preliminari intese ad accertare che:

— la fornitura a pi¢ d'opera ¢ in opera dei materiali e/o dei componenti costituenti
I'impianto, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo sia da
quello qualitativo, corrisponda alle prescrizioni contrattuali e non rechi
pregiudizio o danno;

— il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito;

— il funzionamento a regola d'arte di ogni singolo organo, dispositivo ed
apparecchio;

— ogni impianto dovra risultare collaudabile a norma di legge.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera I'Appaltatore dai propri obblighi e dalle

proprie responsabilita; pertanto, qualora, sia successivamente all'effettuazione delle
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verifiche stesse sia in sede di collaudo ¢ fino allo scadere della garanzia, venga
accertata la non corrispondenza dei materiali ed apparecchiature alle prescrizioni
contrattuali, 'Appaltatore dovra procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei
materiali medesimi e all'effettuazione delle verifiche ¢ delle prove, alla rimessa in
pristine di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le
modifiche.
Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal D.L. In
contraddittorio con I'Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovra compilare di
volta in volta regolare verbale.
1l Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non
conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, non emettera il verbale di
ultimazione dei lavori fin quando non avra accertato, facendone esplicita dichiarazione
nel verbale stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche,
aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie,
Nonostante l'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, ' Appaltatore rimane
responsabile delle deficienze che si risconfrassero in seguito, anche dopo
l'approvazione del collaudo da parte della Committente e fino al termine del periodo di
garanzia.

ART., 25 — SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Per eventuali sospensjoni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni come per
legge e sararmo autorizzate dalla Committenza ¢ dalla Direzione lavori tramite
verbale, salvo cause dipendenti di forza maggiore.
Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto € neppure in

sede di giudizio, ['Appaltatore potrd sospendere i lavori.
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Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, la
Committente potra senza altro estromettere ['Appaltatore dal cantiere e continuare, o
direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo I'Appaltatore responsabile di
tutti 1 danni derivati o derivanti.
La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido
motivo di risoluzione del contratto.
ART. 26 - PROROGHE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 159, commi 8-10 del D.P.R. 207/2010, I'Appaltatore
che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato, pud richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere effettuata in
anticipo e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.
La concessione della proroga potra essere effettuata dal Responsabile di procedimento,
sentito il Direttore dei lavori e la committente entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta di proroga.
Nel periodo di proroga resta a carico dell'appaltatore la sorveglianza del cantiere.
ART. 27— TEMPO PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1l tempo utile per dare ultimati tutti i lavori del presente appalto, decorrenti dalla data
del verbale di consegna, non potra superare i 40 (quaranta) giorni lavorativi,
La Committenza si riserva la facolta di ordinare la sospensione dei lavori o di
limitarne lo sviluppo, senza che per questo limpresa possa avanzare pretese di
indennizzi o risarcimenti. La sospensione nel complesso non deve superare i dodici
mesi ¢ nei seguenti casi:

1) tempi necessari per l'ottenimento di autorizzazioni o concessioni da parte di

altri Enti non computabili al momento,

41 PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO I FIRMA




2| ¥
ISOQAR | UKAS,
SYSTEASS
8026

Cerf. No. 5573
1SO 9001:2008
OHSAS 18001

2) tempi necessari per lo spostamento di servizi da parte di Enti Pubblici o
Societd Private,
3) tempi di sospensione dei lavori legittimamente imposti da altri Enti in
osservanza di leggi e regolamenti;

4) tempi di approvazione di perizie di variante.
Qualora 1 lavori fossero in ritardo per negligenza dell' Appaltatore, il Direttore dei
lavori redigerd una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della
quale I'Azienda intimera all'Appaltatore I'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandoli
almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine il direttore dei lavori verifica, in
contraddittorio con l'appaltatore,o0, in sua mancanza, con l'assistenza di testimoni, gli
effetti dell'intimazione impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al
responsabile del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Committente,
su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Per gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto si procedera a norma di
legge.
L'Appaltatore dovra dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella
quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procedera in contraddittorio con
I'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se
riterra avvenuta fa ultimazione dei lavori.
Si precisa che i lavori saranmo considerati ultimati quando le opere siano
effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte (la cui esecuzione & prevista
nel presente capitolato), siano collaudate con esito positivo le strutture portanti e

quelle altre (quali opere d'arte, allacci, ecc.) che la Direzione riterra a suo insindacabile
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avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di quello finale.
Dalla data della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello

stato finale e per ['effettuazione dei collaudi.

CAPITOLO 6 - VARIANTI, AGGIUNTE ED IMPREVISTI

ART. 28 — VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'Appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o
addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di
eseguire, tutte le variazioni disposte dalla Committenza. La semplice precisazione
esecutiva di particolari costruttivi ¢ decorativi in corso d'opera, a completamento di
quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia determinata dalla Direzione dei
Lavori o dalla Soprintendenza, non potrd considerarsi variante, e non potra in alcun
modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.
L'Appaltatore & tenuto a denunciare la erroneitd delle prescrizioni progettuali delle
varianti apportate al progetto iniziale: in caso di non contestazione di dette prescrizioni
entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee
dall' Appaltatore. |

ART. 29 — PERIZIE DI VARTANTE E SUPPLETIVE

Per tutte le variazioni o soppressioni o aggiunte ai progetti approvati ed in corso di
esecuzione, comportanti variazione di spesa, cost come desumibili dal progetto e dai
vari elaborati allegati al contratto, il Direttore dei lavori provvedera ad informare il

Responsabile del Procedimento della necessita di apportare la redazione di apposita
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perizia di variante. Successivamente il Progettista, qualora parte differente dal
Direttore dei Lavori, redigera apposita perizia, allegando il progetto supplementare, il
verbale di coordinamento dei nuovi prezzi, il nuovo contratio sotloscritto
dall' Appaltatore, ¢ la inoltrerd al Responsabile del Procedimento per l'approvazione
secondo i disposti di legge. Sard opera e cura della stazione appaltante ordinare per
iscritto all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori variati o aggiunti, ammettendo in
contabilitd le nuove opere. Relativamente al maggiore importo dei lavori verrd
concordato, ove occorra, un nuovo termine per 'ultimazione dei lavori e per 1 prezzi si
rimanda a quanto stabilito nei successivi articoli..
ART. 30 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Considerato che il lavoro si svolge su aree vincolate, I'Appaltatore deve approntare
tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie, atte ad evitare il
verificarsi di danni alle opere, alle persone ¢ alle cose. L’ Appaltatore deve atlenersi
nell'esecuzione dell'opera alle prescriziont e modalitd di esecuzione delle opere
secondo quanto gli verra dettato giornalmente dall'archeologo incaricato dalla
Committenza di seguire i lavori. Per evitare ogni ¢ qualsiasi contestazione l'archeologo
direttore dei lavori, redigerd opportuno verbale sulle modalitd di esecuzione dell'opera,
che sara controfirmato per accettazione dall'incaricato dell'impresa nel seguire 1 lavori.
L'Appaltatore ha l'obbligo altrest di mantenersi aggiornato circa l'emissione dei
bollettini di allerta emessi dalla Protezione Civile prima del manifestarsi di eventi
meteorologici anomali al fine di predisporre le misure di protezione necessarie.

Non verra accordato allTmpresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni di
qualunque genere (ivi compresi quelli dovuti ad atti vandalici) che si verificassero

durante il corso dell'appalto e fino al completamento dei collaudi. L'impresa dovra
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provvedere, in ogni caso alla riparazione di tali danni a sua cura e spese.
Si conviene contrattualmente che non sono considerati danni di forza maggiore, quelli
provocati dalle piene ordinarie dei corsi d'acqua, dalle acque di falda ¢ dalle
inondazioni provocate da fognature esistenti all'atto di costruzione. Non saranno
inoltre considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri
guasti che venissero fatti dalle acque piovane alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli
interramenti degli scavi stessi compresi quelli per I'esecuzione di opere d'arte causati
da precipitazioni di eccezionale intensita.
Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'Appaltatore, ivi compresa la parte di danni che potevano essere prevenuti
mediante l'adozione di adeguate misure preventive poste in essere dall'Appaltatore
stesso e commisurate allo stato di allerta di cui ai bollettini della Protezione Civile.
L'Appaltatore non potra sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in
quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito
I'accertamento dei fatti.

ART. 31 - ONERI A CARICO DI SISTEMA AMBIENTE S.P.A
Olire a quanto specificato dal Capitolato Generale di appalto ed a quanto prescritto dal
presente Capitolato Speciale, rimangono a carico di Sistema Ambiente S.P.A:
- presentazioni di richieste di autorizzazioni edilizie da inoltrare all'ufficio tecnico
del Comune di Lucca e alla Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di
competenza per il Comune di Lucca;
- Direzione dei Lavori per le opere in tutte le figure professionali necessarie per
I'esecuzione delle opere stesse;

- richiesta di allacciamento Enel e relativa formalizzazione di contratto di fornitura
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per tutte e quattro le postazioni;
- costi di allacciamento alla fognatura pubblica e gestione di rapporti con il gestore

di tale sottoservizio.

CAPITOLO 7 - CONTABILITA' DEI LAVORI

ART. 32 — CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI
LAVORI
Le misure saranno prese in contraddiftoric mano a mano che si procedera
all'esecuzione delle opere e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli
incaricati dalla D.L ¢ dall'lmpresa. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di
verificare ¢ rettificare in occasione delle operazioni di collaudo finale il tutto come
meglio specificato nei successivi articoli.
ART. 33 - CONTABILITA’ E RISERVE
La contabilita sara tenuta sui documenti contabili di cui al successivo articolo.
Il registro di contabilita, i verbali ¢ gli altri atti contabili, ivi compreso libretti delle
misure ¢ documentazione integrativa di rilievo in cantiere, devono essere firmati
dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli vetranno presentati dal
Direttore dei lavori per la firma: le osservazioni e le riserve devono essere riportate
sinteticamente per iscritto sul documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 giorni,
riportando le domande d'indennita, i relativi importi e le ragioni addotte. Il Direttore
dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate decisioni.
Le riserve devono essere confermate sul conto finale nel modo indicato ed

eventualmente sul certificato di collaudo, qualora non fossero state gia composte in via
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amministrativa,

ART. 34 - DOCUMENTI CONTABILI
I documenti contabili per ['accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal
Direttore dei lavori, con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno i seguenti:
a) giornale dei lavori;
b) libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste;
c) liste settimanali;
d) registro di contabilita,
e) sommario del registro di contabilita
f) stati di avanzamento dei lavori;
g) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) conto finale e relativa relazione.

ART. 35 - TENUTA DEI DOCUMENTI
La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le disposizioni in materia in particolare:
a) il giornale dei lavori viene tenuto in cantiere, vi vengono annotati, con periodicita
massima di una settimana, tutti i fatti salienti e le fasi del lavoro. II giornale dei lavori
potra essere costituito dalla somma dei verbali che la D.L. si riserva di compilare a
scadenze settimanali. La suddetta documentazione dovra essere firmata anche
dall'Appaltatore in ogni pagina;
b) le misure verranno prese in contradditforio tra la Direttore dei lavori e
I'Appaltatore e riportate sull'apposito libretto delle misure, insieme al disegno del
luogo e ai grafici necessari alla completa ricostiuzione e verifica anche a fine lavori,
Qualora 1 lavori apportassero modifiche ai luoghi occorre eseguire le operazioni sia

prima che dopo 1 lavori stessi. Concluse le operazioni di misura il libretto deve essere
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{irmato immediatamente anche dall'Appaltatore. In caso di rifiuto verra sostituito da
due testimoni, che dovranno firmare, alla presenza dei quali il Direttore dei lavori
ripetera le misuraziont eseguite,

¢) le liste settimanali riporteranno le ore lavorate dagli operai, i noli e mezzi d'opera,
nonché le forniture effettuate dall' Appaltatore, il quale dovra firmare in seguito al
Direttore;

d) il registro di contabilitd conterra la trascrizione sintetica dei lavori dedotta dal

libretto delle misure, verrd firmato in ogni foglio dal Direttore dei Lavori e

dall’ Appaltatore e sara custodito dal Direttore dei lavori;

¢) il sommario del registra di contabilitd sara un fascicolo a colonne con

l'indicazione di ciascuna singola voce dell'elenco prezzi, sul quale verranno trasferite

le indicazioni del registro di contabilitd. Al momento del raggiungimento dell'importo
della rata di acconto si chiuderanno le colonne con una riga orizzontale ¢ si tireranno
le somme;

f) lo stato di avanzamento dei lavori riportera, secondo il numero progressivo

dell'elenco dei prezzi, tutte le voci e 1 relativi importi dedotti dal sommario del registro

di contabilitd. Riporterd anche le forniture e i materiali, non ancora messi in opera,

contabilizzati a meta,

g) il certificato per il pagamento delle rate di acconto riportera il totale dell'importo
dello stato di avanzamento, dal quale saranno dedotti i precedenti pagamenti ed
eseguite le ritenute previste. La somma risultante verra gravata di LV.A. nella
misura di legge, e servird per l'emissione della fattura fiscale da parte
dell'Appaltatore, il certificato sara firmato dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal

Responsabile del Procedimento;
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h) il conto finale & costituito di due decumenti congiunti, che verranno consegnati al
collaudatore:
1) lo stato finale dei lavori riporta le quantitd e gli importi totali di tutte le voci
dei lavori eseguiti e delle forniture;
2) la relazione sul conto finale riportera ghi estremi di tutti i documenti con brevi
descrizioni, i nuovi prezzi, le approvazioni, gli infortuni, ecc., in modo da
documentare cronologicamente le fasi amministrative, tecniche ed economiche

di tutto l'iter.

CAPITOLO 8 - PAGAMENTI E COLLAUDO

ART. 36 —~ PREZZO DEI LAVORI A CORPO
Per i lavori da contabilizzarsi a corpo il prezzo contrattuale ¢ fisso e invariabile.
L'Appaltatore non potra chiedere compensi per tutte quelle opere che sono desumibili
dai disegni o dal Capitolato o prescritte dalle regole dell'arte.

ART. 37 -PAGAMENTI

I pagamenti avverranno in tre trance:
1) la prima quando ['importo dei lavori raggiungera il 50%:
2) la seconda quando I’importo dei lavori raggiungera il 90%;
3) la terza, a saldo, alla data del “Certificato di regolare esecuzione”.
L'Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguill in
pit, oltre a quelli previsti ¢ regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che
I'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

I'ammontare di ogni acconto dovra risultare:
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Per le OPERE A CORPO

In base alla somma delle percentuali relative alle singole partite di lavoro effettuate, e
in funzione della percentuale di esecuzione delle singole partite di [avoro.

Per le OPERE A MISURA

In base alla misurazione dei lavori eseguiti applicando i prezzi di contratto.

Per gli ONERI DELLA SICUREZZA '

(li oneri per la sicurezza verranno corrisposti in tre trance come sopra indicato.

Nel compilare la situazione dei lavori che devono servire di base per il pagamento
degli acconti si potra, su richiesta dell'Appaltatore e dietro presentazione delle regolari
fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali
gid approvvigionati in cantiere.

I materiali ed i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo
dell' Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.

Si precisa che la compilazione ed emissione degli Stati di Avanzamento relativi
all'esecuzione delle opere strutturali & subordinata alla preventiva presentazione alla
Direzione dei lavori da parte dell'Appaltatore del risultato delle prove di resistenza sui
materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali od, in assenza del risultato, alla
presentazione della richiesta delle medesime.

Le eventuali opere a misura, ordinate per iscritto dalla Direzione dei lavori, previa
approvazione degli organi competenti, saranno contabilizzate e liquidate unitamente
agli acconti maturati.

Sistema Ambiente S.p.A. provvedera dell'emissione del certificato di pagamento delle
opere previa acquisizione del DURC.,

In caso di accertata irregolarita la Stazione appaltante provvedera alla trattenuta del
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20% (venti per cento) delle somme da corrispondersi; trattenuta che verrd corrisposta
ad avvenuta regolarizzazione.
Si precisa che il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento
avverrd, in ragione della natura e della caratteristiche del contratto, a 60 giorni d.f.fm.
La fattura dovra essere stilata secondo il disposto di legge
Nessuna pretesa per ritardi contabili potrd essere avanzata dall'Appaltatore, qualora la
D.L. a suo giudizio, ritenga non contabilizzabile, per vizi o difetti, determinate
categorie di lavori, ovvero parte di esse.

ART. 38 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Fermo restando le tempistiche stabilite nel presente Capitolato, ' Appaltatore ha facolta
di sviluppare i lavori nel modo che crederd piti conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale purché ¢id non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita dei lavori ed agli interessi della Committenza ¢ sempre secondo le indicazioni
date dalla direzione lavori sulle priorita di intervento.
Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra presentare all'approvazione della
Direzione dei lavori un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie
sulla base del cronoprogramma fornito in sede di gara. Il programma redatto
dall'Appaltatore sard vincolante solo per I'Appaltatore stesso, in quanto Sistema
Ambiente SpA si riserva il diritto di ordinare 'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori
nel modo che riterrd pill conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di

speciali compensi.
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Nella redazione del programma, 1'Appaltatore dovra tenere conto dell'incidenza dei
giorni di andamento stagionale. Della suddetta circostanza 1'Azienda ha gia tenuto
conto nel determinare il termine di esecuzione dei lavori.
ART. 39 - REVISIONE DEI PREZZ1
Non ¢ prevista la revisione dei prezzi unitari.
ART. 40 — PENALE PER RITARDO NEI LAVORI
L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine
contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Azienda
una penale pecuniaria pari allo 0,50 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo. Si ricorda che la penale complessiva non potra
superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
Raggiunta tale percentuale 'Azienda si riserva la facoltd di risolvere il contratto.
F'applicazione della penale non limita peraltro I'obbligo dell'Appaltatore di provvedere
all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche
in misura superiore della penale stessa.
L'ammontare della penale sard dedotto anche prima della redazione del Conto Finale
ove ne ricorrano le condizioni,
ART. 41 — CONTO FINALE
1l conto finale dei lavori verrd compilato entro 90 giomi dalla data di ultimazione dei
lavori, la quale dovra risultare da apposito verbale.
La Committenie sottoporra il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi

entro 30 giorni. Con il conto finale saranno restituite eventuali trattenute.
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ART. 42 - COLLAUDO E MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL
COLLAUDO

Le operazioni di verifica della regolare esecuzione dovranno essere eseguite secondo
quanto previsto dal D.P.R n® 207/2010 ¢ s.m. nelle parti ancora in vigore. Tale verifica
deve essere ultimata entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Alla data del Certificato
di regolare esecuzione si procedera alla restituzione della cauzione e delle trattenute in
misura proporzionale alle liquidazioni stesse, in base alle leggi vigenti. In ogni caso la
verifica, anche se favorevole, non esonera [Tmpresa dalle responsabilita sancite dalle
leggi vigenti nel settore delle opere pubbliche nonché dal vigente Codice Civile.
II pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla presentazione da parte
dell'Appaltatore della garanzia fidejussoria. Tale garanzia deve avere validita ed
efficacia di mesi ventiquatiro a decorrere dalla data di emissione del Collaudo
provvisorio. La corresponsione della rata di saldo ¢ sospesa se I'Appaltatore non fosse
ottemperante con le norme vigenti in materia di Contratto Collettivo Nazionale dei
Lavoratori ed in materia previdenziale ed obblighi contributivi, e sara corrisposta ad
avvenuta regolarizzazione.
L'Appaltatore dovra altresi fornire alla Committente la cartografia con lo schema di
tutti gli impianti realizzati nell'opera prima dell'approvazione del collaudo, nonché la
documentazione di tutti gli atti il cui onere ¢ a suo carico.
1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera
ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile.
L' Appaltatore risponde per la difformitd ed i vizi dell'opera, ancorche riconoscibili,
purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma

carattere definitivo.
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Sino a che non sia stato ultimato con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere
(o in alternativa non sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione), la
manutenzione delle opere deve essere fatta a cura e spese dell'impresa. Per tutto il
tempo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori
responsabilitd sancite all'art. 1669 del Codice Civile, 1impresa & quindi garante delle
opere ¢ delle forniture eseguite restando a suo carico esclusivo tutte le sostituzioni e
tutti i ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione &
a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovra essere eseguita tempestivamente ¢
con ogni cautela senza che occorrono particolari inviti da parte della D.L.

Ove pero I'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., con invito scritto,
si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Tmpresa.

In merito alle opere fornite, I'mpresa dovrd riparare a suo carico tutti gli
ammaloramenti o dissesti che si verificassero anche a seguito delle piogge, gelo ecc....
mantenendo fino al collaudo le opere in perfetto stato. Tutte le opere dovranno essere
tenute in perfetto stato di manutenzione fino al collaudo.

In merito alle pavimentazioni stradali sia per ragioni particolari di stagione, sia per
altre cause, potrd essere concesso all'lmpresa di procedere alle riparazioni con
provvedimenti di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive
non appena ¢id sard possibile,

All'atto di collaudo le superfici stradali dovranno apparire in stato di ottima
conservazione, senza segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni,
screpolature etc..., lasciando alle acque meteoriche in ogni punto, ed in ogni caso, il
libero e facile deflusso.

Inoltre gli spessori dei manti stradali dovranno risultare conformi a quelli ordinati,
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ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell'usura e del costipamento
dovuto al traffico, di un millimetro per ogni anno dall'esecuzione.

1.'Impresa & responsabile anche dei danni e delle irregolarita dovute al comportamento
dello strato di base e degli strati di fondazione e sottofondazione stradali, e delle
porzioni dell'impianto.

Inoltre per tutto il periodo intercorrente tra l'esecuzione delle opere ed il collaudo
definitivo, ¢ salvo le maggiori responsabilitd sancite dall'articolo 1669 C.C.,
I'Appaltatore & quindi garante delle opere ¢ delle forniture eseguite, obbligandosi a
sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed
a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in
conseguenza all'uso, purché corretto delle opere. In tale periodo la manutenzione
dovra essere eseguita in modo tempestivo e in ogni caso sotto pena di intervento di
Sistema Ambiente S.P.A

Per cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di
procedere ad interventi di carattere provvisorio salvo provvedere alle riparazioni

definitive, a perfetta regola d'arte, non appena possibile.
p P

CAPITOLO 9 - GARANZIE, CONTROVERSIE E ARBITRATO

ART 43 —- PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL’OPERA
Sistema Ambiente SPA si riserva di occupare o utilizzare 'opera prima che intervenga
il collaudo finale.
Quando I'Azienda si avvalga di tale facoltd, che verra comunicata all'Appaltatore per

mezzo di lettera raccomandata, quest'ultimo non potrd opporsi per alcun motivo,
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ragione o causa, né potrd reclamare compensi di sorta.
La presa di possesso da parte del Committente delle predette opere avverra nel termine
perentorio fissato che dovrd risultare da verbale sottoscritto dalla D.L.,
dall'Appaltatore e dalla Committenza.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte
le questioni che possono sorgere al riguardo, e sulle eventuali conseguenti
responsabilita dell' Appaltatore.
A collaudo finale favorevole I'opera deve essere consegnata al Committente. Da quel
momento gli oneri manutentivi e gestionali saranno a carico del Committente.

ART. 44 — COPERTURE ASSICURATIVE
L'Appaltatore ¢ obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di
appalto, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della
somma assicurata deve corrispondere all’importo del contratto.
Detta polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per
l'assicurazione contro la responsabilitd civile verso terzi dovra essere non inferiore ad
€ 500.000,00 e con limite per sinistro pari ad € 500.000,00 con primaria compagnia di
assicurazione di gradimento del Committente a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi
causa determinati, sul cantiere e sulle opere. La durata e piena validita si estendera
dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo.

La polizza di cui sopra dovra essere stipulata a nome dell' Appaltatore e a favore della
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Committente.
Le polizze devono essere estese alla colpa grave dell'Appaltatore, devono portare la
dichiarazione di vincolo a favore della Committente e devono coprire l'intero periodo
dell'appalto, dalla data di inizio delle attivita oggetto dell'appalto fino alla data di
collaudo finale e comunque fino a che non sard avvenuta la consegna finale alla
Committente. Devono aliresi risultare in regola con il pagamento del relativo premio
per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Committente almeno 10
giorni prima del processo verbale di consegna delle opere.

ART. 45 - GARANZIA PER VIZI, DIFFORMITA’ E GRAVI DIFETTI

DELL’OPERA

Il pagamento delle rate di acconto non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera ai sensi dell'art.1666, ¢. 2, C.C. Fatto salvo quanto previsto per le opere
rientranti nella garanzia di cui all'art.1669 C.C. e di cui appreso, il tempo per la
prestazione della garanzia dell'opera, realizzata mediante il presente appalto, si
estendera per due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo.
La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o
funzionalmente collegati ¢ annessi si estendera per dieci anni dalla data della
consegna, ¢ comprenderd, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sara
necessario al completo rispristino della funzionalitd di progetto, compresi la ricerca
del guasto ¢ il ripristino delle opere murarie, salvo il diritto dell'Azienda al
risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
Nel caso di danni alle opere monumentali, all'opera di pregio artistico, archeologico,
ambientale, storico, ad affreschi, stucchi, decorazioni ecc., la Soprintendenza

provvederd a termine di legge secondo i disposti del D.Lgs. 42/2004 e regolamenti e
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secondo l'art. 733 e 734 del C.P. previa comunicazione all'Autorita giudiziaria
competente.
Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che
¢ destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o
gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, I'Appaltatore &
responsabile (art, 1669 c.c.) ed & tenufo al risarcimento dei danni diretti, indiretti e
conseguenti.
In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi
da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto
funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco & da considerare non
esaustivo ma da esempio:
a) dispositivi contro I'umidita e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo,
b) dispositivi per I'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo, come ad esempio le

acque meteoriche, compreso i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio
dei vari componenti;

ART. 46 — SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI,
CONFERIMENTI E TRASFERIMENTI, RECESSO

Sistema Ambiente S.p.A. ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto
previo pagamento dei lavori eseguiti ¢ del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere,
Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore,
o di uno o pin soci della ditta, in caso di societd, 'Azienda pud dichiarare senz'altro

sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata
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con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli eventi causa, o agli eredi
dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad
imprese che eseguono opere pubbliche si applichera ['art.106 del D.Lgs. 50/2016; per
il trasferimento o l'affitto di azienda si applichera lo stesso articolo.

ART. 47 —- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE
INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA’, GRAVE RITARDO
Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave
inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita
delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del
Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un

termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite ¢ valutate negativamente le
controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del
procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.

Quando per negligenza dell'Appaltatore, ritardi nell'esecuzione dell'opera, rispetto alle
previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie,
provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata
non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.

Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con
I'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procedera a verificare
e far contestarc gli effetti dell'intimidazione impartita mediante stesura di processo
verbale.

Qualora sulla base delle predette risultanze, linadempimento permanga, la
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Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvedera a disporre la
risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del D.Lgs
50/2016 e in quanto compatibili del Codice civile.

ART. 48 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI
Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o pit misure di
prevenzione di cui all'art. 3 1..1423/56, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per
violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del
Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei
riguardi delle finalita dell'intervento, l'opportunita di procedere alla risoluzione del
contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del D.Lgs
50/2016 e in quanto compatibili del Codice civile.

ART. 49 — CONTESTAZIONI TRA SISTEMA AMBIENTE SPA E
1’APPALTATORE
Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione
dei lavori tra il Direttore dei lavori e 'Appaltatore, si procedera alla risoluzione di esse
in via amministrativa o amichevole.
ART. 50 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie nascenti dal presente appalio, quale che sia la loro natura

tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via
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amministrativa o amichevole, saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Il foro

competente, in via esclusiva, ¢ quello di Lucea.

CAPITOLO 10 - AVVERTENZE E NORME PER LA VALUTAZIONE DEI
LAVORI

ART. 51 - NORME SUI PREZZI
Per la migliore comprensione dei dati riportati nel seguito ¢ necessario tener presente
che nel corso dell'esecuzione delle opere i prezzi applicati sono quelli offerti
dall' Appaltatore in sede di gara:
e I prezzi rappresentanc I'andamento medio delle quotazioni sul mercato provinciale

dove si svolgono i lavori;

I prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualita standard, rispondenti alle
caratteristiche stabilite per legge, per consuetudine commerciale e per merce resa a
pié¢ d'opera;

o I prezzi della manodopera comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri
percentuali e gli oneri assicurativi di legge e contrattuali. Si precisa che i prezzi per
prestazioni di manodopera si intendono sempre riferiti a prestazioni fornite in
orario ed in condizioni normali di lavoro. Inoltre si intendono comprensivi
dell'assistenza ai lavori;

e I prezzi dei noli di automezzi sono comprensivi di tutte le forniture
complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc...);

o | prezzi dei semilavorati si riferiscono a merce resa sia su betoniera franco-

cantiere che mediante l'ausilio di pompa con getto in opera direttamente sul posto.
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I prezzi delle opere compiute comprendono i costi della manodopera idonea, dei
materiali di prima scelta e qualita, delle spese generali e dell'utile dell' Appaltatore
in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola d'arte.

I prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio del tipo:

imposte di registro;

~ bolli e diritti;

- progettazione;

- calcoli di dimensionamento;

- iva;

oneri che sono a carico dell' Amministrazione.

Le quotazioni dall'Appaltatore fornite in sede di offerta sono comprensive dei
costi  indiretti di cantiere che comprendono:

— larecinzione, led eventuali mezzi provvisionali;

— [lallaccio ai pubblici sevizi, i baraccamenti ed i1 dispositivi di sicurezza.
1) Prezzi contrattuali
I prezzi confrattuali si riferiscono alle forniture ed alle operazioni necessarie alla
messa in opera interamente finita in ogni parte e a perfetta regola d'arte ed in piena
rispondenza allo scopo a cui destinate e sono comprensive di tutti gli oneri. 1 prezzi
contrattuali devono ritenersi comprensivi di tutio quanto occorra per dare le opere
compiute a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla
esecuzione delle opere, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti,
immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce ai lavori provvisionali ed
all'approntamento delle aftrezzature nei cantieri e dei mezzi d'opera. Debbono

mmtendersi inclusi nel prezzo delle voci a corpo tutte le forniture, opere e lavori che a
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giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori occorrono per il completo
funzionamento dell'opera, anche se ne fosse stata omessa la considerazione nei disegni
o nelle prescrizioni. Tali prezzi si intendono accettati a proprio rischio ¢ pericolo
dell'appaltatore che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li
ha giudicati singolarmente ¢ nel loro complesso, convenienti ¢ tali da consentire
l'offerta rimessa.
2) Revisione prezzi
Al sensi dell'art. 133 del D.Lgs 163/2006 non ¢ ammessa la revisione dei prezzi. B
fatto salvo il disposto di cui ai commi 3 e4 dell'art. 133 del D.Lgs 163/2006.
3) Voci non contemplate nell'elenco
Nell'ipotesi di variante dei lavori, che comportino la necessita di utilizzare voci non
previste nell'elenco prezzi allegato alla documentazione di gara, autorizzati in ogni
caso preventivamente dalla Stazione Appaltante, queste saranno contabilizzate a
misura utilizzando i prezzi di riferimento del Bollettino Ingegneri della Regione
Toscana edizione gennaio 2016 per la Provincia di Lucca oppure Prezzario della
Regione Toscana per la Provincia di Lucca aggiomato al 2016, a cui verra applicato il
ribasso risultante dalle offerte sulle opere a misura dell'elenco prezzi di gara.
Tutti 1 nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.
Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione determinerd gli eventuali costi
aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere per quanto non gid compresi nei prezzi
contrattuali o nei nuovi prezzi concordati e quantifichera gli eventuali oneri aggiuntivi
per la sicurezza. Tali somme saranno comunque non soggette al ribasso d'asta.

ART. 52 - PREZZO DEI LAVORI IN ECONOMIA

Nel presente appalto non risulta contemplata la realizzazione di lavori in economia.
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QQualora si dovesse verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori detta voce, deve
esserne data comunicazione mediante raccomandata A.R. sia alla stazione appaltante
che alla direzione dei lavori. Dovra essere redatto apposito verbale in cui si specifica
dettagliatamente di che opere si tratta; la stazione appaltante riconosce la fornitura di
tali opere impreviste ¢ ne ordina l'esecuzione. In caso contrario e cioé che l'impresa
non provveda ad eseguire quanto sopra, la stazione Appaltante non riconoscera alcun
indennizzo per tali opere all' Impresa. Con la sottoscrizione del Capitolato speciale
d'appalto l'impresa lascia alla stazione Appaltante ampia liberatoria a quictanza in
merito al presente articolo.

ART. 53 - PREZZI DI ELENCO
I prezzi unitari in base ai quali, solto deduzione del pattuito ribasso, saranno liquidate
le opere in appalto a misura e le somministrazioni, risultano dall'Zlenco Prezzi
allegato al contratto. 1 prezzi di elenco sono, in ogni caso, comprensivi delle seguenti
prestazioni: _
a) per materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite
sfridi, sprechi ecc.. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a pié
d'opera, in qualsiasi punto di lavoro.
b) per gli operai:
Il reperimento anche da altre regioni, per eventuale carenza di mano d'opera locale,
Passunzione e le retribuzioni ordinarie e straordinarie e 'eventuale trasporto sui luoghi
di lavoro della mano d'opera occorrente, ogni spesa per fornire le maestranze di
utensili ed atirezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi,
dormitori, mense, ecc. nonché la spesa per lilluminazione del cantiere quando questa

si rende necessaria; dispositivi e attrezzature di protezione individuale ¢ quant'altro
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previsto dalle normative in vigore sulla sicurezza;

¢) per i nolizogni spesa per dare macchinari ¢ mezzi di lavoro a pi¢ d'opera.

d) a corpo : tutte le spese ogni comprensive senza richiesta di altri compensi.

e) per i lavori a misura e a corpo.

Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazione di ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione di materiali e loro impiego secondo le specificazioni
contenute nel presente Capitolato, le imposte sui materiali, le spese generali e le
indennitd di passaggio attraverso proprietd o di occupazione di suolo pubblico o
privato.

Sono inoltre compresi eventuali ponteggi, le normali opere provvisionali che saranno
di volta in volta necessarie per eliminare pericoli a persone e danneggiamento ai locali
o parti di edificio sottostanti alla zona di lavoro e per realizzare i lavori stessi.

In particolare oltre alla normale attrezzatura di cantiere sono altresi compresi:

- l'onere per qualsiasi puntellamento necessario, anche se solo consigliabile, 1 ponteggi
con relativi piani di lavoro, l'assistenza muraria, l'accatastamento, nell'ambito del
‘cantiere del materiale recuperabile a giudizio della D.L. E successivo trasporto in
luogo indicato dalla stessa; con il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche
discariche ¢ la pulizia generale del cantiere a fine lavori, ¢ quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

tutte le opere dovranno essere escguite a regola d'arte nel rispetto della vigente
normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere
approvate dalla Direzione Lavori;

- per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o

festive di personale, non verra corrisposto, dal Committente alcun compenso ©
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maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell' Appaltatore, salvo che le
stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Stazione
Appaltante;
- 1 prezzi delle opere qui descritte sono pure comprensivi degli oneri per la protezione
delle opere gia esistenti della pulizia ordinaria e straordinaria del canticre per
consentirne immediato utilizzo; tali opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel
rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso
dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.
Si precisa che di tutti gli oneri ed obblighi, specificati nel presente articolo e negli
articoli del Capitolato, l'appaltatore ha tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari, a
misura e dei compensi a corpo. In particolare:
- 1 prezzi offerti s'intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, si intende accettato pure il termine generale di ultimazione dei lavori;
- I'Appaltatore dichiara di non aver ragione di pretendere sovrapprezzi od indennita
speciali di alcun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere 1 lavori con quella
successione che potesse venir prescritta dal Committente nell'intento di ottenere che
tutte le opere, oggetto del presente appalto, possano svolgersi con continuita,
- la misura delle varie categorie di opere sara effettuata secondo criteri geometrici e in

base alle norme contenute nel Capitolato Speciale Tipo per Appalti.
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