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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO
DEL COMUNE DI LUCCA PER L’ANNO 2015
SUDDIVISO IN 3 LOTTI

#»N.CIG LOTTO N. 1: 620012482D
#N. CIG LOTTO N. 2: 62001383BC
> N. CIG LOTTO N. 3: 6200156297
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ART.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L appalto ha per oggetto I'affidamento degli interventi di sfulcio del verde pubblico sul territorio
del Comune di Lucca per I'anno 2015. meglio precisati nei Computi metrici estimativi‘elenco prezzi
unitari (Allegati A, Be C),
ART. 2 - SUDDIVIONE IN LOTTI

Gli interventi di sfalcio del verde sul territorio del Comune di Lucca per |"anno 20135 vengono cosi
suddivisi in n. 3 lott:
1. LOTTO N. 1: Interventi di sfalcio su aree a corredo delle vie vicinali lungo gli argini del fiume

Serchio (pista ciclabile), aree a comedo delle opere di presa e di conduzione dell"acquedotto

monumentale del Nottolini, nuova viabilitd ospedale S.Luca:

b

LOTTO N. 2: Intervent di sfalcio relativi a aree a verde extra scuole ¢ fabbricati (Circoscrizioni
nn. 2,4, Ted):
3. LOTTO N. 3: Interventi di sfalcio relativi a aree a verde extra scuole e fabbricati (Circoscrizioni

nn. 1.3,35,6e9),

E" consentito presentare offerta per uno o pitt lotti. Ciascun partecipante potrd essere

aggiudicatario di un solo lotto.

Ciascun partecipante dovrd indicare tra 1 lotti I'ordine di preferenza sulla base del quale la
S.A. polra scegliere nel caso risulti aggiudicatario di pin lotti.

ART. 3 - IMPORTO LOTTI
I. L'importo del Lotto n. | soggetto a ribasso & pari ad € 65.000.00 (euro sessantacinguemila/0()
oltre Iva cui sono d aggiungere € 750,00 olire Iva quali oneri per a sicurezza non soggetti a rbasso;
2. L'importo del Lotto n. 2 soggetto a ribasso & pari ad € 85.000.00 (euro ottantacinguemila/00)
oltre lva cui sono d aggiungere € 750,00 oltre Iva quali vneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;;
3. Llimporto  del Lotto n. 3 sopgetto a ribasso & pari ad €  52.500.00 (euro
einquantaduemilacinquecento/00) oltre Iva cui sono d aggiungere € 750,00 oltre Iva quali oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso;.

ART. 4 -D.U.V.R.L
La S5.A. non ha predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali DUV.RI)

posto che non si rilevano “contatti rischiosi™ tra il personale della committente o di altre imprese ¢
quello dell’appaliatore.
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Resta salvo 'obbligo dell’appaltatore di redigere un appesito documento di valutazione dei rischi
(DVR) specifici dell’attivita svolta non riferibili alle interferenze e di provvedere all’attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
ART. 5~ DURATA DEL SERVIZIO

I servizio avra durata fino al 31.12.2015 con decorrenza dallu stipula del contratte ovvero dalla
comunicazione di Sisterna Ambiente SpA di affidamento in via d’urgenza del servizio in oggetto
nelle more della stipula del contratto e scadrd a pieno diritto senza obbligo di disdetia & preavviso.
Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalita relative al nuovo
appalto con il conseguente affidamento del servizio. la Ditta Aggiudicataria dovra garantirne
I"espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante € comunque
per un periodo non eccedente ad un semestre a far data di scadenza dell’appalto (¢.d. proroga
teenica) mantenendo inalterate le condizioni contrattuali pattuite, le caratteristiche tecniche ed i

livelli dei servizi offerti. In wale ipotesi. oli interventi dovranno essere effettuati ai medesimi prezzi &

condizioni.
l"appalto potrd essere rinnovato, alle medesime condizioni ‘del presente capitolato, qualora

permesso dalle disposizieni legislative in vigore al momento della scadenza.

ART. 6 - INTERVENTI DI SFALCIO
Gli interventi che formano oggerto dell'appalto sono quelli richiamati nei Computi metrici
estimativi.

Essi possono riassumersi come appresso:

a) Rasatura delle superfici erbose: prevedendo un ciclo di interventi variabili nel numero in base
alla superficie trattatd, gli interventi di rasatura dovranno esserc esepuiti, a giudizio della
Committente, utilizzando macchine operatrici adatte alle diverse tipologie di intervento presenti
nell'area opgetto  del presente appalto, con rifinitura meccanica (mediante rifilatore e
decespugliatore spalleggiato) o manuale dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei marginj dei
viali, del piede delle piante (prestando particolare attenzione a non danneggiare tronchi ed apparati
radicali), della base di ostacoli e manufatti, compresa la raccolta ed il trasporto in discarica dei
materiali di risulta;

Il materiale di risulta dovri essere comunque sempre asportato dai marciapiedi e dai percorsi
pedonali presenti, con particolure attenzione al materiale che cada nelle zanelle ¢ che potrebbe

causare intasamento delle griglic e delle caditoie poste a protezione dei tratti coperti.
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Potra essere richiesto, senza ulteriori oneri a carico della Stazione appaltante. la fimozione dello
strato di feltro depositatosi sulle superfici erbose qualora lo stesso possa arrecare danno alla nuova
germogliazione,

Di norma il ciclo completo di rasatura delle superfici erbose dovrd completarsi in non pitt 7 giomi
lavorativi.

b) Raccolta dei rifiuti presenti nell’area di intervento: prima di effettuare la rasatura delle superfici

si dovra provvedere alla raccolta dell’eventuale materiale di rifiuto presente. Tale materiale dovra

essere correttamente conferita nesli appositi contenitor se

resenti in logo pridispost per la

ruccolta dei rifiuti ovvero consegnati al servizio pubblico o trasportato in discarica.

) Interventi di ripristino manti erbosi e piantumarioni essenze arboree,

d) Manutenzione e controllo di tutti i dispositivi predisposti per la raccolta e regimentazione delle
acque superficialis dovra essere effettuata con continuita durante tutto il corso dell’appalto la
rimozione dei materiali che impediscano il regolare deflusso delle acque dai dispositivi (esempio
chiaviche, bocche di lupo; zanelle, griglie e caditoie) per evitare I'intasamento degli stessi.

La descrizione precedente e quanto indicato nel Computo metrico/Elenco prezzi unitari ¢ data a
titolo indicativo allo scopo di redigere un quadro sinottico degli interventi da esepuire.

Sisiema Ambiente S.p.A. si riserva la facoltd di introdurre al progetto o alla sua esecuzione quelle
varianti che ritenesse necessarie ai fini della buona riuscita ¢ dell'economia dell'intervento. senza
che la ditta possa trame motivo per avanzare pretese di compensi di qualsiasi specie che non siano
quelli contrattuali.

Al termine di ogni intervento, l'impresa appaltatrice dovra provvedere alla raccolta

immediata (g comunque non oltre 24 ore) dei materiali provenienti dall’attivita svolta nonché

al trasporto e smaltimento di questi in impianti autorizzati nel pieno rispetto delle normative

vigenti. L'impresa appaltairice, su richiesta della Committente, dovra presentare idonea

documentazione attestante lo smaltimento, nel pieno rispetto delle normative vigenti, dei

i di

materiali di risulta provenienti dall'attivith svolta ed eventuali rifiuti rinvenuti sui luo

intervento,

L appaltatore ha la facolta, previa autorizzazione espressa dellu S.A . di non effettuares la raceolta

del materiale di risulta dello sfaleio @ condizione che le erbe sfalciate risultino minimamente

sminuzzate. Non € ammessa in oeni caso la fresatura.

ART. 7— SERVIZI INERENTI LO SFALCIO D’ERBA
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Gl mterventi dovranno essere eseguiti a perfetta regolare d'arte ¢ ['impresa appaltatrice dovra
attenersi a tutte le prescrizioni che Sistema Ambiente S.p.A, nelle figure del Responsabile tecnico
e/o del personale da questi demandato, riterra opportuno impartire a proprio insindacabile giudizio.
1) Nelle aree a verde a corredo di scucle comunali devono essere effettuati di regola n. 4 sfalc
secondo il calendano di seguito indicato, salve diverse disposizioni della Committenza anche a
seguito dell'andamento stagionale:

17 sfalcio: Aprile.

2° sfalecio: Maggio;

17 sfaleio: Giugno;

4" sfalcio: Settembre (per le scuole, entro la data di inizio dell'attivita didattica).
2) Esecuzione di interventi cosiddetti “correlati”, in quanto compresi nel servizio di sfalcio d'erba,
nei limiti e con le modalita previsti nei Computi Metrici Estimativi. Tra gli interventi “correlati”
deve intendersi in particolare il riporto di materiali inerti (terra, ghiaia, stabilizzato, ece.) al fine di
livellare eventuali buche e/o avvallamenti e sconnessioni venutisi a creare nel terreno interessato,
nonché per il drenaggio delle acque piovane.
3) Effettuazione di interventi di semina vegetativa, previa preparazione del suolo al fine di garantire
un corretto attecchimento e sviluppo delle essenze vegetali,
4) L' esecuzione degli sfalei dell'erba ¢ gli interventi "correlati, in particolare per quanto riguarda
gli Uffici Giudiziari e le scuole, dovranno essere effettuati di regola al di fuori, rispettivamente,
dell'orario ordinario di lavoro degli uffici e delle Iezioni, al fine di non disturbare il normale
svolgimento delle attivita.
L affidatario del servizio dovrd porre la massima attenzione. adottando tutti gli accorgimenti
possibili. affinché durante l'esecuzione dei servizi non vengano danneggiate le strutture e le relative

pertinenze nonché le attrezzature dei parchi gioco. In caso di danni provoeati, |'impresa appaltatrice

e tenuta all'immediato ripristino dells situazione originaria con oneri a suo totale carico. rilevandone

completamente indenne Sistema Ambiente S.p.A.. che comungue dovra essere immediatamente

avvertita dell’accaduto.

5) Lo sfalcio delle aiuole e delle aree a verde, in generale deve essere eseguito con la frequenza
stmata nei Computi Metrici Estimativi e secondo il calendario sotto riportato, salvo diversa
disposizione del Responsabile leenico incaricato dalla Committente anche in dipendenza
dell'andamento stagionale:

1. ove sono previstl 3 tagli: aprile - luglio — ottobre:

1. ove sono previsti 4 tagli: aprile - giugno - agosto — ottobre;
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lii.ove sono previsti 3 tagli: aprile - maggio - giugno - agosto — ottobre:

1v. ove sono previsti 6 tagli: aprile - maggio(2 taghi) - giugno - agosta - ottobre;

v. ove sono previsti 7 tagli: aprile (2 tagli) — maggio (2 tagli) - giugno - agosto — ottobre;

vi.ove sono previsti 8 tagli: aprile (2 tagli) - maggio (2 tagli) - giugno (2 tagli) - agosto —ottobre:
vil. ove seno previsti 9 tagli: aprile (2 tagli) - maggio (2 tagli) - giugno (2 tagli) - luglio - settembre

- uttobre,

ART. 8 - VARIAZIONI RISPETTO AL CONTRATTO

E* facolta della S.A. ridurre il numero degli interventi di stalcio, cosi come ordinare la Aduzione o
"aumento delle superfici oggetto del servizdo di sfalcio.

In tal caso si fara luogo a proporzionale riduzione o aumento del corrispettivo, previa eventuale
sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti. prezzi e condizioni del contratto
originano, senza diritto ad alcuna indennitd ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove

prestazioni.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L appaltatore deve disporre di risorse umane, mezzi cd atrezzature proprie e sufficienti, a
sviluppare in piena autonomia operativa I'oggetto del contratto, nonché idonei ai fini della sicurezza
¢ della tutela dell’'umbiente. 1l Committente resterd del tutto estraneo all'amministrazione dej
capitali, delle attrezzature e del personale dipendente dall'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a consegnare alla Committenza, prima dell’inizio dei lavori, 'elenco
del personale inviato presso il cantiere per 'esecuzione dei vari interventi. In tale elenco
dovranno rese essere ricomprese anche ¢ soprattutto le persone ln cui formazione & stata
oggetto di valutazione in sede di gara della Commissione giudicatrice. Sarit consentito
I"accesso al cantiere solo ed esclusivamente alle persone incluse nell'elenco, Inoltre "appaltatore
designa il responsabile della conduzione tecnica dei lavon = della gestione degli aspetti disciplinari
¢ antinfortunisticl. Tale responsabile deve essere persona con qualifica adeguata al compito ¢on
conoscenze e competenze adeguate all'importanza degli interventi oggetto dell appalto.

L appaltatore si impegna, altresl, in conformitad a quanto promosso dal Committente, a cooperare e
coordinarsi. nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e s.m., con le altre imprese eventualmente coinvolte in
lavori all'interno del cantiere, per attuare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
possono essere espostl | lavoratori e dovuti alle interfierenze tra i lavoratori dell'appaliatore e i

lavoratori delle altre ditte appaltatrici ¢/o lavoratori sutonomi.
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Lrappaltatore dovra provvedere a predisporre ed oruanizzare |'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione per quanto riguarda i rischi specifici riferiti al contenuto tipico della
propria attivita. In particolure deve accertarsi che il personale della sua impresa abbia in dotazione i
D.PL idonei ¢ necessari per la protezione di eventuali rischi specifici presenti nelle fasi di
esecuzione dei lavori affidati. o per la protezione contro i rischi specifici ambientali della ¢ui
esistenza ha avuto notizia dal conduttore dell’area su cui verranno eseguiti i lavori a1 sensi dell’art.
26 del D.Lgs. 81/08 e s.m. Per effetto dellaccettazione del presente capitolato, inoltre, assume, nei
confronti della committente, I"obbligo contrattuale di fare urilizzare detti D.P.L ai propri dipendenti
tutte le volte che risulti necessario.

L appaltatore si impegna ad utilizzare propri mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere ed
idonei ai fini della sicurezza ¢ alla tutela dell’ambiente, tenuti in perfetio stato di manutenzione,

L appaltatore si obbliga ad adottare nei confronti del proprio personale impiegato per I'esecuzione
dei lavori oggetto del contratto tutte le misure antinfortunistiche necessarie a tutelarne 'incolumita
¢ I'integritd fisica mediante "otilizzo di i i presidi previsti dalla legge o secondo espericnza
tecnica rivolti alla tutela dell’igiene e sicurezza del lavoro. L appaltatore. inoltre, dichiara di avere
effettuato, sul proprio personale impiegato per I'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, tutti gli
accertament sanitari e le visite mediche periodiche (previste dal D. Lgs. 81/08 & s.m.) atte a
vetificare I'idoneita del persomale stesso a svolgere Pincarico affidato. L'appaltatore si impegna
inoltre a fornire immediatamente | documenti che attestino quanto sopra se richiesti dal
committente.

L appaltatore garantisce che il personale ha ricevuto 'informazione e la formazione sui rischi legati
alle mansioni oggetto dell"appalto, sulle modalita d'uso dei macchinari, degli impianti ¢ delle
attrezzature e dei mezzi di protezione individuali e collettivi previsti per le specifiche lavorazioni.
L'appaltatore si obbliga inoltre a garantire la stretta osservanza da parte dei propri dipendenti di
eventuali procedure, regolamenti predisposti dal committente ¢ alla ulteriori misure di sicurezza
indicate nell’opuscolo REGOLE DI SICUREZZA (allegato D al presente Capitolato speciale
d"appalto).

Nel caso I'Appaltatore verifichi, in funzione dell*attiviti svolta, il sorgere di situazioni di rischio per
il personale presente sull’area degli sfalei, deve informare immediatamente il personale
responsabile preposto dalla commitienza.

Nel caso di interventi da realizzare in prossimita di strade & necessario prevedere le misure di
sicurezza previste dal Codice della Strada ¢ dai relativi Regolamenti di Attuazione con particolare

riferimento alla installazione di adeguata segnaletica stradale, transenne, illuminazione, ece.
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Nel caso di cantieri la cui durata & maggiore di un giomo, I'impresa dovra garantire la custodia
diurna e notturna del cantiere stesso delimitandolo con opportune transenne o reti segnaletiche.
Dovra inoltre provvedere, senza aleun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, con sharramenti
0 segnalazioni in corrispondenza dei lavori, da effettuarsi con cavalletti, lampade illuminanti, ece,
[."impresa. nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente capitolato, si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle localitd in cui si svalgono i
lavort suddetti. In alternativa. l'impresa artigiana potra soddisfare tali oneri obbligandosi ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo
¢ nella localitd in cui si svolgono detti lavori. Le imprese si obbligano altresi ad osservare
integralmente gli oneri di contribuzione ¢ di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti
Scuola contemplati dagli accordi collettivi per I'industria edile, Tali obblighi potranno, in via
alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamento a
favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se e poiché costituiti ed operanti a norma della
contrattazione collettiva di categoria,

['impresa ¢ obbligata, inoltre, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza ¢ fino alla loro sostituzione ¢, se cooperative, anche nei rapporti con i saci,
All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese
eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria ed indipendentemente dalla struttura &
dimensione delle imprese stesse e da ognl altra loro qualificazione giuridiea, economica e sindacale.
In caso d'inottemperanza agli obblighi sopra citati, segnalata dall'Tspettorato del Lavoro o accertata
dalla Committenza. quest'ullima comunicherd all'lmpresa ¢, se del caso, all'lspettorato suddetto
I'inadempienza rilevata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il
servizio ¢ in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se ¢ ultimato,
destinando le somme cosi aceantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

81 dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si & tenuto conto nello
stabilire i prezzi.

L"Appaltatore deve tener conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati nel formulare la
propria offerta.

L*Appaltatore garantisce al committente la pil corretta ¢ scrupolosa applicazione, nei confronti dei
propri dipendenti. dei livelli normativi e retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro
di categoria e dichiara di rispettare gli obhlighi assicurativi ¢ previdenziali previsti dalla legge.
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L Appaltatore si obbliga a fornire, dietro richiesta in ogni momento, al commitiente, qualsiasi
notizia ed informazione necessaria alla conoscenza contrattuale/retributiva dei propri dipendent,
L Appaltatore si obbliga ad evitare ogni comportamento (omissivo e commissivo) proprio /o dei
propri dipendenti. in violazione di disposizioni di legge di qualsivoglia fonte informativa, in materia
di inquinamento dell’ambiente; salvo. in ogni caso il ristorno dell’eventuale danne subite dal
committente. In particolare I'appaltatore si obbliga a rispettare le procedure ¢ i regolamenti
aziendali in materia di tutela dell’ambiente. Per quanto riguarda la gestione dei rifiu prodotti
dall’attivita oggetto dell’appalto, dovranno essere gestiti conformemente alle procedure aziendali ¢
conferiti a discarica autorizzata da parte dell’appaltatore. |'appaltatore si obbliga ad nformare
tempestivamente il committente, per scritto dell’insorgenza ¢ la cessazione delle circostanze di
forza maggiore che non consentano |'adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e si
obbliga altresi a prendere witti | provvedimenti atii g limitamme gli effetti. La circostanza di forza
maggiore dovra, comungue, essere provata dall’appaltatore a richiesta del committente.

Nella eventualita di interventi che richiedano linstallazione specifica di un cantiere, la ditta
appaltatrice ¢ tenuta ad attuare i seguenti provvedimenti:

i redazione del Piano Operativo di Sicurezza relativamente al singolo cantiere redatto in
conformita alla normativa nazionale e regionale;

i, rispetto del Piano Operativo di Sicurezza e di tutte le misure atte ad evitare il
verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone &d alle cose, che potrebbero derivare dalla
esecuzione dei lavori;

ii, delimitazione del Cantiere e sua custodia diurna e notturna, osservando tutte le misure
di sicurezza previste dalla normativa vigente:

iv. posizionamento detle segnalazioni notturne luminose:

V. assicurare il trasporto dell'encrgia elettrica, dell'acqua potabile e la predisposizione di
servizi igienici a servizio del Cantiere:

vi. nominare un teenico abilitato quale Direttore di Cantiere.

ART. 10 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’APPALTATORE
Trattandosi di servizio pubblico locale, il servizio non pud essere sospeso se non per documentate:
cause di forzn maggiore. non imputabili alla responsabilita dellappaltatore.

E' comungue fatto obbligo all'impresa aggiudicataria comunicare, ove possibile. preventivamente e

comunque non pid fardi delle 12 ore successive all’evento, con gualsiasi mezzo che attesti la
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ricezione da parte della’ S.AL, | casi fortuiti o di forza maggiore che rendano o abbiano reso
impossibili o incomplete le prestazioni.

ART. 11 - MANO D’OPERA, ATTREZZATURE E MEZZI STRUMENTALI
[l servizio oggetto dell’appalto dovra essere svolto dall'impresa appaltatrice con i propri capitali ¢
mezzi tecnici, con proprio personale. attrezzi, organizzazione e a suo rischio.
Sono pertanto a carico dell’appaltatore tutti gli oneri concementi il personale da esso dipendente, le
attrezzature, 1 macchinan, | mezzi strumentali e tutte guanto occorrente per 1'espletamento a
perfetta regola darte del servizio oggetto del presente Capitolato,
Posto che Sistema Ambiente SpA considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e
prioritario, sono a carico dell'sppaltutore anche tutte le misure volte alla realizzazione degli
interventi con adeguate condizioni di sicurezza. Tutte le macchine ¢ le attrezzature impicgate

neil’espletamento del servizio dovranno essere conformi alfa normativa vigente in matetia.

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Per gli interventi previsti in questo appalto verrd corrisposto un corrispettivo secondo i prezzi
unitari previsti nel Compute metrico allegate al presente  Capitolato, come  risultanti dopo
I"applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, il cui prezzo & COMpPrensivo

di ogni onere ¢ magistero per dare il servizio compiuto a pertetta regola d’arte. compreso anche il

trasporto e smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dalle

operazioni di sfalcio nonche di eventuali rifiuti rinvenuti sui luoghi di intervento.

Saranno riconesciute e liquidate le sole prestuzioni completamente realizzate ¢ documentate
mediante apposita SCHEDA redana dalla Committente ¢ da guesta softoscritta unitamente
all” Appaltatore,

Il pagamento del corrispettivo avverrd entro 60 gg. d.ffim. ¢ sard effettuato in due rate di cui la
prima a presentazione di regolare fattura attestunte I'avvenuta esecuzione degli interventi per un
importo uguale o superiore al 50% dell’ammontare dell’appalto: la seconda, a saldo.

Il pagamento degli oneri per la sicurezza avversa in unica soluzione al termine dell’appalto con la
fattura a saldo.

La fattura dovra essere emessa solo dopo la verifica della contabilita degli interventi da parte della

Commitiente e previo nullaosta di quest’ultima.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti i costi per lo smaltimento/recupero dei materiali di risulta
provenienti dalle operazioni di sfalcio del verde pubblico e rifiuti,

Il pagamento delle fatture verra fatto previa acquisizione di DURC.

PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA Pag, 10




ART. 13 - PENALI

La penale per il ritardo - rispetto ai tempi indicati dal Responsabile del servizio - nell'ultimazione di
claseun intervento commissionato, qualora imputabile all'lmpresa, previa contestazione scritta degli
addebiti e valutate le eventuali osservazioni dell'impresa da far pervenire non oltre 3 (tre) giomi
lavorativi successivi alla contestazione, ¢ stabilita in € 100,00 (euro cento/00) per ogni giomo di
ritardo successivo al prima.

Nel caso di {megolarité riscontrate nell’esecuzione del servizio. di ciascun intervento
commissionalo, la S.A., previa contestazione scritta degli addebiti e valutate le eventuali
osservazioni dell'impresa da far pervenire non oltre 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla
contestazione, potrd applicare una penale fino ad un massimo di € 1.500.00 a seconda della gravita
der fatti contestati, della recidiviti e delle conseguenze dannose che ne siano derivate per la 8.AL, ivi
compreso il ¢.d. danno all'immagine.

La mancata asportazione dei materiali di risulta, degli eventuali rifiuti recuperati nonché
degli strumenti per la delimitazione del cantiere e/o per la regolamentuzione del traffico, entro

24 h dal termine dell'intervento, comporteri, per ciaseun intervento commissionato,

I"applicazione di una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui I"Appaltatore non sia in grado di fornire adeguati giustificativi relativi allo
smaltimento dei materiali di risulta dell’attivita svolta ¢ degli eventuali rifiuti recuperati, la S.A.,
previa contestazione scritta degli addebiti e valutate le eventuali osservazioni dell'impresa da far
pervenire non oltre 3 (tre) giomi lavorativi successivi alla contestazione, potré applicare una penale
fino ad un massimo di € 1,500.00, fatta salva la facolta di risoluzione del contratto,

In ipotesi di mancata o incompleta esecuzione, la S.A. non liquidera Ie prestazioni non eseguite
OVVErD Non esaltamente eseguite.

La S.A. si riserva di far eseguire ad altri il maneato o incompleto o trascurato servizio ¢ di
acquistare il materiale occorrente da altri, con oneri # carico dell’appaliatore inadempiente.
L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto dell’appalto potri essere preceduta da formale
diffida ad adempiere.

Rifusione spese, pagamento danni ¢ penalith verranno applicati sulla prima fattura successiva

all’evento,

ART. 14 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

["appaliatore non potra subappaltare, neppure in parte, il servizio oggetto del presente appalto.
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H contratto non puo essere ceduto, a pena di nullit, salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs
163/06 ¢ s.m.

[." mosservanza dei divieti di cui sopra produrrd la risoluzione del contratto, salvo il diritto della
5.A. al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivati da fatti illeciti che venissero posti in
essere dall’appaltatore per violazione delle vigenti norme di legge in merito a quanto sopra.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto & ammessa ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs 163/06 e

510,

ART. 15 - GARANZIE

L'impresa affidataria risponde di ogni contravveénzione ai regolamenti vigenti in materia. nonché
dei danni alle persone o cose comunque verificatesi nell esecuzione del servizio. derivanti da cause
ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte
della S.A., salvi gli interventi in favore dell’impresa affidataria da parte di societa assicuratrici.
L'impresa affidataria si impegna e si obbliga a tenere indenne la S.A. da ogni e qualsiasi onere o
responsabilith verso terzi verificatasi in dipendenza e/o nell’esecuzione del servizio che forma
oggetto del presente appalto, da qualsivoglia causa determinati, Limpresa affidalania esonera
espressamente la S_A. da ogni responsabilita per danni che potessero ad essa derivare direttamente o
indirettamente da fatto doloso o colposo di propri dipendenti /o collaboratori, di altri soggetti o di
terzi, ivi compresi furti o danneggiamenti,
L'impresa affidataria. con oneri a proprio carico, si impegna e si obbliga a stipulare, prima
dell’inizio dell'attivitd ¢ a mantenere in essere per tutta la durata del servizio. una copertura
assicurativa per la responsabilita civile verso cose e persone (terzi ¢ prestatori di lavorg) con un
massimale minimo per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00),
La copertura assicurativa dovrd riguardare tufti i rischi connessi allo svolgimento delle attivitd di
cui al presente capitolaro,
La compagnia assicuratrice dovrd essere di primaria importanza.

ART. 16 - TRACCIABILITA® DEI FLUSSI FINANZIARI
L'impresa aggiudicataria & tenuta ad assolvere a it gli obblighi previsti dall*art. 3 della Legge m,
136/2010 ¢ ss.mm., al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all*appalto.
Qualora I"impresa affidataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge sopra citata,
la 8.A. risolvera il contratto di diritto, ai sensi del comma B del medesimo art. 3 della L. n.
136/2010 e dell'ant, 1456 codice civile, dandone comunicazione alla Ditta Apgiudicataria con
raccomandata ar.
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ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA
Le parti convengono espressamente che. oltre a quanto previsto in generale dall’art. 1433 del C.C.
per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione
del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.. le seguenti fattispecie:

» manecato pagamento da parte dell’appaltatore di somme dovute a titolo retributivo e/o
contributivo obbligatorio nei confronti dei propri dipendenti; mancata applicazione dei contratti
collettivi; impiego di personale non dipendente dall’impresa appaltatrice:

# quando I"appaltatore si rende colpevole di frode o negligenza grave:

» apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta esecutrice del servizio:

~ messa in liquidazione o in altri casi di cessazione di attivita da parte dell’impresa esecutrice
del servizio;

» interruzione ingiustificata del servizio;

~ ulteriori inadempicnze dell’impresa esecutrice del servizio dopo la comunicazione di n. 3
penalita per lo stesso tipo di infruzione;

» ritardo o inadempimento ingiustificato che si protragga per oltre sette giori;

# operativita della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art, 13;

» quando non viene rispettato, anche in parte, il presente capitolato.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sard risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione della S.A. di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, trasmessa per lettera
raccomandata o tramite posta elettronica certificata (pec).

Qualora la S.A. si avvalga della presente clausola, la stessa si rivarra sull'impresa esecutrice del

servizio & titolo di risarcimente dei damni subiti per tale causa.

ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Salvo quanto previsto allart, 240 del D.Lgs 163/06 ¢ s.m. (accordo bonario), tutte le controversie
che dovessero eventualmente insorgere in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua
validita, interpretazione. esecuzione, inadempimento ¢ risoluzione, che non si siano potute risolvere
in via amichevole, saranno di comipetenza, in via esclusiva, del foro di Lucca.

Non ¢ ammesso |'arbitrato.

ART. 19 - PRIVACY
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L appaltatore si impepna ad osservare la massima riservalezza nei confront dei dati personali e
delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio e a operare nel

pieno rispetlo di quanto previsto dal Testo Unico Privacy (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.)

ART. 20 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tufto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice

Civile'ed alle disposizioni legislative vigenti in materia,
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