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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Appalto, mediante procedura Aperta, per Paffidamento, per 24 mesi, del
servizio di ritiro e trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento degli
Imballaggi in materiali misti (C.E.R. 15.01.06), degli Ingombranti (C.E.R.

20.03.07) e del Multimateriale (C.E.R. 15.01.06).

<k Lotton. 1 - CIG:7023723F90
4 Lotto n. 2 - CIG: 7023735979
4 Lotto n. 3 - CIG: 7023743016
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ART.1-OGGETTO DELI’APPALTO

1) 1l presente Appalto ha per oggetto il servizio di ritiro (trasporto), trattamento e recupero e/o
smaltimento dei seguenti rifiuti provenienti dall’attivita di raccolta effettuata sul teriitorio di
competenza di Sistema Ambiente S.p.A:

1. imballaggi in materiali misti (C.E.R. 15.01.06);

2. ingombranti (C.E.R. 20.03.07);

3. multimateriale (C.E.R. 15.01.06).
2) Ai sensi dell’art. 48, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs 50/2016, il ritiro/trasporto & prestazione
secondaria.
3) L’affidatario del servizio dovra provvedere al ritiro, a proprie spese, dei sopra detti rifiuti messi a
disposizione dalla Committente presso il proprio impianto sito in Lucca, via Ducceschi loc.
S.Angelo in Campo, con la periodicita di seguito specificata (art. 11), ed al successivo trattamento
finalizzato al recupero /o smaltimento.
4) Con la consegna degli ingombranti ¢ degli imballaggi in materiali misti, la proprieta degli
stessi si trasferisce alla ditta aggiudicataria. All’appaltatore competono, pertanto, tutti i costi di
avvio al recupero/smaltimento nonché 1 proventi derivanti dalla loro commercializzazione.
5) Per quanto attiene, invece, al multimateriale, il rifiuto viene affidato in conto lavorazione con
cessione delle seguenti frazioni valorizzabili selezionate: vetro, alluminio, tetrapak e altri metalli.
Restano esclusi gli imballaggi in materiale plastico che rimangono di proprieta della Committente.
In tal caso gli imballaggi in materiale plastico dovranno essere messi a disposizione pressati in
balle.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
Ai fini del presente appalto sono definiti “Imballaggi in materiall misti” i rifiuti costituiti da
imballaggi di diverso materiale tra loro raggruppati e provenienti da grandi utenze commerciali o da
stazioni ecologiche gestite dalla Committente. Sono rifiuti raccolti mediante cassoni/presse
scarrabili e, pertanto, sono caratterizzati dalla eterogeneita della composizione (plastica, gomma,
legno, ferro, carta, cartone, polistirolo, ecc.) e della identificazione in imballaggi primari, secondiari
o terziari.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Si intendono rientranti in tale categoria 1 rifiuti di provenienza domestica ed i rifiuti assimilati (ai
sensi dell’art. 198, comma 2 lettera g) del D. Lgs n. 152/2006), aventi caratteristiche dimensionali
tali da renderli incompatibili con i servizi di raccolta stradale (contenitori stradali o sacchi per la
raccolta porta a porta) e per i quali ¢ previsto un apposito servizio di raccolta differenziata.

A titolo indicativo e non esaustivo, rientrano nella categoria di rifiuto urbano ingombrante 1
seguenti prodotti:
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- materassi ¢ gommapiuma;

- reti metalliche con doghe in legno;

- poltrone e divani;

- sedie, sdraio e mobilio in genere composto da materiali accoppiati o bicomponenti (es. plastica ¢
legno, tessuto e metallo, etc.);

- nylon e teli da orti privati e di modeste dimensioni (esclusi teli di pacciamatura/copertura serre
provenienti da aziende agricole);

- teli plastici per coperture e tende da sole;

- vasche da bagno e altri manufatti sanitari in vetroresina/plastoresina;

- giocattoli voluminosi, passeggini, seggiolini, box e girelli per bambini;

- involucri, casse e contenitori voluminosi;

- sostegni per tendaggi (mantovane, veneziane, etc.);

- persiane e tapparelle;

- moquette e linoleum;

- assi da stiro, lampadari voluminosi, valige e borsoni;

- attrezzature sportive e ginniche compresi sci e bastoncini, racchette e slittini, escluse
apparecchiature elettriche;

- tubi in gomma per irrigazione;

- giochi da giardino (altalene, scivoli, piscinette, etc.);

- gabbie per animali (uccelli, polli, roditori, conigli) purché prive di escrementi;

- taniche vuote e pulite in plastica di grandi dimensioni purché prive di etichette con simboli di
pericolo, nocivo, inflammabile, corrosivo, etc..

Analogamente, a titolo indicativo e non esaustivo, sono esclusi dalla categoria dei rifiuti

ingombranti 1 seguenti prodotti:

- tutti 1 rifiuti pericolosi o contaminati da sostanze pericolose, inclusi i contenitori e gli imballaggi
di sostanze pericolose quali taniche, fusti, etc.;

- 1 rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. RAEE) o loro parti (sono classificati
come rifiuti pericolosi);

- 1 rifiuti putrescibili compreso il rifiuto vegetale (potature, sfalci, etc.);

- 1 rifruti misti (cd. RSU) di piccole dimensioni sia in sacchi che sfusi;

- 1 rifiuti derivanti dalla pulizia delle strade;

- 1 rifiuti inerti da costruzione/demolizione;

- i rifiudi da lavorazioni artigianali ¢ industriali;

- 1 rifiuti da attivita agricola;

- qualsiasi rifiuto di piccole dimensioni;

- lana di roccia e lana di vetro;

- guaina bituminosa e carta catramata (es. tegole canadesi);

- onduline sotfotegola;

- sacchi di prodotti per 1’edilizia,
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- tutti i rifiuti non assimilati per quantitd e qualitd ai sensi del vigente Regolamento Comunale di
Gestione dei Rifiuti urbani.

ART. 4 - TTPOLOGIA DEL MULTIMATERIALE E RACCOLTA SEPARATA DEL
VETRO

1) Con “multimateriale”, ai fini del presente appalto, sono definiti i rifiuti rappresentati da
imballaggi in vetro, plastica, metallo e tetrapack, raccolti cumulativamente con modalith domiciliare
e stradale, sia presso le utenze domestiche che presso le utenze commerciali diverse da quelle di cu
al precedente articolo.

Nello specifico, trattasi del c. d. “multimateriale pesante”.

2) Al fine della determinazione dell’offerta, si precisa che ¢ intenzione della Committente — su
indicazione dell’Amministrazione Comunale - procedere alla raccolta domiciliare del vetro
separatamente dagli altri imballaggi, per tutte le utenze, domestiche e non, ubicate sul territorio del

Comune di Lucca.

- Detto servizio, qualora attivato, non avra inizio in ogni caso prima della seconda meta del 2017.
Inizialmente interessera circa 22.000 abitanti del Comune di Lucca, con successiva estensione,
nell’arco della valenza del presente appalto, a tutte le utenze dello stesso Comune (circa 90.000
abitantt).

Pertanto, con la gradualitd di cui sopra, il “multimateriale pesante” si potrebbe convertire in
“multimateriale leggero”. In tal caso la Committente provvederda autonomamente all’avvio a
recupero di quest’ultimo e della frazione “velro” senza che cid comporti mutamento delle
condizioni economiche di servizio e nessuna eccezione o reclamo potra sollevare la ditta
appaltatrice che rimane obbligata al servizio.

ART. 5 - CARATTERE PUBBLICO DEL SERVIZIO - SCIOPERI
1) I servizi oggetto del presente appalto costituiscono attivitd di pubblico interesse sottoposta
all’osservanza dei seguenti principi generali:
a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, I'incolumitd, il benessere e la
sicurezza dei lavoratori, della collettivita e dei singoli;
b. deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di
inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente

derivante da rumori ed odori;
c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora ¢ deve essere evitato ogni degradamento
dell’ambiente ¢ del paesaggio;
d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale,
2) 1l servizio oggetto del presente appalto ¢ da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico
essenziale (art. 1 della Legge 15.06.1990 n. 146).
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Come tale, I’ Appaltatore non potra sospendere, abbandonare ovvero ridurte le prestazioni in appalto
né le singole modalitd di espletamento dello stesso salvo che per dimosirata “causa di forza
maggiore”.
In caso di scioperi indetti dalle OO.SS. di categoria o aziendali, ’aggiudicataria & tenputa ad
assicurare lo svolgimento dei servizi indispensabili, cosi come definiti dalla vigente legislazione in
materia e secondo quanto concordato tra le 00.SS. ¢ Pimpresa nelle intese di cui alla predetta
legge.
Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili gli sciopeti del
personale direttamente imputabili all’Appaltatore quali, a titolo esemplificativo, la ritardata o
mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro.
In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 24 ore successive dallo
stesso.

ART. 6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
I servizi dovranno effettuarsi nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato
Speciale e di quelle igienico-sanitaric indicate nei vigenti Regolamenti del Comune di Lucca.
I1 trasporto dei rifiuti all’impianto di smaltimento/trattamento dovrad essere effettuato, a cura della
ditta appaltatrice, con automezzi idonei a norma delle vigenti disposizioni di Legge Nazionali e
Regionali e aventi caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il
rispetto delle esigenze igienico sanitarie vigenti.
L’impresa Appaltatrice & obbligata a prestare la propria collaborazione per consentire a Sistema
Ambiente S.p.A. di effettuare, nel corso della gestione, ogni eventuale controllo o misurazione del
servizio reso, anche a campione, in qualsiasi momento senza alcun preavviso e senza alcuna spesa
aggiuntiva a carico di Sistema Ambiente S.p.A..
Il servizio dovra essere reso con puntualitd e tempestivitd e dovra essere tale da garantire il rispetto
delle prescrizioni sulla conduzione della sede impiantistica di partenza di Sistema Ambiente S.p.A.
A tal proposito, P’appaltatore dovra espletare con puntualitd e tempestivita tutti gli interventi oggetto
di programmazione giornaliera e settimanale.

ART. 7 - PRESA VISIONE LUOGHI DELL’APPALTO PRESSO LA COMMITTENTE
E’ in facoltd dei concorrenti prendere esatta visione dei luoghi dell’appalto c/o la Committente
(stabilimento sito in Lucca, loc. San Angelo in Campo) cosi da acquisire reale conoscenza di tutte le
condizioni locali e di tutte le circostanze generali ¢ particolari che possono influire sull’esecuzione
del servizio e tali da consentire la presentazione dell’offerta.

Un’errata valutazione di quanto visionato e accertato non dara alcun diritto all’Appaltatore di
richiedere ulteriori indennizzi o corrispettivi o risarcimenti di qualsiasi specie € natura.

Qualora interessati, entro ¢ non oltre il 14/04/2017, dovra essere richiesta alla stazione appaltante
’assistenza a svolgere attivita ricognitiva delle aree interessate dall’appalto (stabilimento sito in
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Lucca, loc. San Angelo in Campo). In tal caso, la visita ai luoghi dell’appalto ¢/o la Committente
sard effettuata esclusivamente nel giotno e orario concordati con il dipendente incaricato della
stazione appaltante, previa prenotazione ai numeri 0583.332174 (Dott. Barsotti) o 0583.332121
(Dott. Palagi).

Si precisa che:

1) al termine del sopralluogo, verrd rilasciata idonea attestazione da parte della stazione
appaltante;

2) detta attestazione potra essere inserita nella Busta A-Documentazione. Il mancato
inserimento di deita attestazione nella Busta A- Documentazione non costituisce causa di
esclusione;

3) il sopralluogo dovra essere svolto dal legale rappresentante del concorrente o suo delegato.

ART. 8 —RISPETTO DEI CCNL E DELLE NORME DI SICUREZZA
1) Al personale impiegato nell’appalto deve essere applicato il contratto collettivo nazionale ¢
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle
associazioni dei datori di lavoro e dei prestaiori di lavoro comparativamente pitl rappresentative sul
piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con Pattivita oggetto
dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
2) La clausola di cui al precedente punto 1 costituisce “requisito” per ’esecuzione del contratto
ai sensi dell’art. 100 D.Lgs 50/2016.
3) L’aggiudicatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico ¢ normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale — stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionali comparativamente pitl rappresentative - in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni.
E’ altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
4) Nel caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, il Responsabile del Procedimento
procederd a formale contestazione scritta ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 5 D.Lgs
50/2016.
5) L’Appaltatore ed il subappaltatore devono osservare ed applicare integralmente le leggi ¢ |
regolamenti vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e
retribuzione dei lavoratori.
6) Nel caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, il Responsabile del Procedimento
procedera a formale contestazione scritta e se del caso procedera all’inoltro della contestazione alla
Direzione Provinciale del Lavoro per 1 necessari accertamenti.
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ART. 9 - MODALITA’ DI CARICO - PESATURA ALL’IMPIANTO
DELL’APPALTANTE

1) I carico dei veicoli presso 'impianto di Sistema Ambiente S.p.A.. sard effettuato a cura di
quest’ultima con proprio personale, mezzi e sistemi. I veicoli adibiti al trasporto, del tipo
autoarticolati con tecnologia Walking - floor o pressa, dovranno avere, nella parte superiore dei
cassoni, delle aperture che permettano il carico anche dall’alto ed essere dotati di sistemi di
copertura atti ad impedire la fuoriuscita di materiale durante il trasporto. 1l carico dei veicoli avverra
ordinariamente su sei giorni la settimana, dal lunedi al sabato con eccezione, normalmente, delle
domeniche. Il carico avverra dalle ore 06.15 fino alle ore 18.00 di ciascun giorno lavorativo (con
esclusione della fascia oraria compresa tra le ore 11,00 ¢ le ore 12,30). 1l sabato ed i festivi
infrasettimanali le operazioni di carico termineranno alle ore 12.00.

Sistema Ambiente S.p.A. si riserva, in caso di necessitd determinata da cause contingibili ed
urgenti, mediante semplice preavviso scrilto, la facoltd di ampliare tali giomi ed orari, secondo le
proprie esclusive necessitd complessive di servizio.

Le operazioni di carico dovranno avvenire nel pieno rispetto delle regole di viabilita disposte dalla
Committente.

2) La pesatura di ciascun carico effettuato avverra, a cura della Committente, presso la pesa - sita
nella stazione di trasferimento di S. Angelo in Campo (Lucca) - che, sottoposta a verifiche degli enti
competenti, fara piena prova ai fini della fatturazione.

Qualora la suddetta pesa non potesse essere utilizzata, la pesata verrd effettuata presso una pesa
pubblica di gradimento di entrambe le parti con oneri a carico della Committente,

L’aggiudicatario assume, inoltre, ’obbligo di effettuare ulteriore determinazione del peso dei carichi
a destino, per ogni viaggio effettuato, in entrata ed in uscita. Sistema Ambiente S.p.A. potrd
tichiedere, in ogni momento, copia della documentazione attestante la regolare taratura ed
cifettuazione delle verifiche periodiche, cosi come previsto dalle vigenti normative, degli strumenti
di pesatura utilizzati dai destinatari finali dei rifiuti per la quantificazione degli stessi a destino.

ART. 10 - MODALITA’ DI CARICO DEGLI IMBALLAGGI IN MATERIALE
PLASTICO PRESSATI - PESATURA ALL’IMPIANTO DELL’APPALTATORE

1) Il carico dei veicoli presso "impianto di selezione dell’appaltatore sard effettuato a cura e a
carico di quest’ultimo con proprio personale, mezzi e sistemi.

2) La pesatura di ciascun carico effettuato avverra presso la pesa dell’impianto di selezione ovvero,
qualora la suddetta pesa non potesse essere utilizzata, presso una pesa pubblica di gradimento di
entrambe le parti con oneri a carico dell’ Appaltatore.

Gli imballaggi in materiale plastico selezionati dovranno essere resi in balle.
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ART. 11 - MEZZI PER 1L TRASPORTO DEI RIFIUTI

1) I trasporto dei nifiuti “INGOMBRANTI” e degli “IMBALLAGGY IN MATERIALI MISTT”
dovra avvenire mediante 1"utilizzo di idonei mezzi di trasporto che garantiscano un numero medio
di 2/3 ritiri a settimana ed aventi le seguenti caratteristiche minime:

a) portata effettiva: non inferiore a q.1i 260;

b) volume complessivo: non inferiore a me. 70;

¢) altezza sponde: massimo 4 metri lineari da terra;

d} sistema di costipamento tipo Walking — floor o autotreno con cassoni scarrabili.
2} 11 trasporto del rifiuto “MULTIMATERIALE” dovra avvenire mediante ’utilizzo di idonei
mezzi di trasporto che garantiscano un numero medio di 10/12 ritiri a settimana ed aventi le
seguenti caratteristiche minime:

a) portata effettiva: non inferiore a q.li 260;

b) volume del cassone: non inferiore a me. 80;

c) altezza sponde: massimo 4 metri lineari da terra;

d) sistema di costipamento tipo Walking — floor.
3) I dati sopra forniti relativi al numero dei viaggi/seftimana assumono valore indicativo e non
vincolante essendo forniti in base alle conoscenze attuali; Sistema Ambiente S.p.A. si riserva, in
caso di necessita, determinata da cause contingibili ed urgenti, mediante semplice preavviso scritto,
la facolta di ampliare il numero dei viaggi, secondo le proprie esclusive necessitd complessive di
servizio.
4) 1’idoneita tecnica dei mezzi dovrd garantire, in particolare, durante il trasporto dei rifiuti, che
sia evitata la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste.
5) Prima della stipula del contratto, I’ Appaltatore, su richiesta scritta della Committente, dovra
trasmetlere la seguente documentazione;
1) elenco dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto;
2) copia dei libretti di circolazione dei mezzi di cut sopra;
3) copia polizza assicurazione RCA in regola con il pagamento del premio;
4) elenco dei lavoratori impiegati nel servizio di trasporto e copia patenti di guida.

ART. 12 - CONFERIMENTO DIRETTO DEI RIFIUTI

La stazione appaltante, per particolari esigenze di carattere operativo e, comungque, per modeste
quantita, si riserva la facolta di conferire direttamente presso |’impianto indicato dall’appaltatore, i
rifiuti oggetto del presente appalto.

In tal caso la pesata del carico verrd effettuata presso tale impianto a cura € con oneri a carico
dell’appaltatore stesso (ovvero, qualora la suddetta pesa non potesse essere utilizzata, presso una
pesa pubblica di gradimento di entrambe le parti con oneri a carico dell’ Appaltatore) e fara fede per
la successiva fatturazione.
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Prima della stipula del contratto [’appaltatore dovra comunicare i giorni ¢ gli orari di apertura del
suddetto impianto.

ART. 13 - RESPONSABILITA’ DEL TRASPORTO

11 trasporto del materiale oggetto di gara ¢ a completo rischio e pericolo dell’ Appaltatore e deve
avvenire nel rispetto della normativa in materia di ambiente dettata dal D.P.R. 152/06 ¢ s.m. (e
relative norme regolamentaii e tecniche di attuazione), nonché in osservanza degli adempimenti
previsti dall’Albo Nazionale det Gestori Ambientali o fissati in materia di trasporto merci per conto
terzi. Sistema Ambiente S.p.A. declina ogni responsabilitd civile e penale qualora i rifiuti, una volta
caricati sui veicoli, non vengano trasporiati secondo le norme di legge. Del mancato rispetto di tali
norme unico responsabile sard sempre e comungue I’ Appaltatore.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per ["affidamento oggetto
del presente Capitolato speciale ancorché non espressamente richiamato.

ART. 14 - DURATA DELL’APPALTO - RECESSO ANTICIPATO

1) Per ciascun lotto della presente gara la durata dell’appalto ¢ fissata in anni 2 (due) decorrenti
dalla stipula del contratto, ovvero dal verbale di consegna del servizio in caso di esecuzione in via
di urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 D.Lgs 50/2016.

2) Relativamente al servizio di ritiro e trattamento del rifiuto “multimateriale”, la Sistema Ambiente
S.p.A. si riserva, con un preavviso di (almeno) 6 (sei) mesi, di recedere dal contratto (ex art. 1671
c.c.) qualora desse avvio ad un proprio sistema di selezione del multimateriale stesso.

In tal caso, I’ Appaltatore non potra pretendere alcunche.

ART. 15 - PROROGA C.D. TECNICA
Al sensi dell’art. 106, co. 11 D.Lgs 50/2016, ¢ prevista una opzione di proroga per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per ’individuazione del nuovo
concorrente. In tal caso, I'Appaltatore & tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti € condizioni o pit favorevoli per la Committente.

ART. 16 — QUANTITATIVO PRESUNTO DI RIFIUTI CONFERITI E VARIANTI
INTRODOTTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1) La quantita di rifiuti (oggetto del presente appalto), prodotti nell’ambito dei Comuni serviti dalla
stazione appaltante, ¢ risultata, a mero titolo indicativo, per ’anno 2016, come segue:
o IMBALLAGGIIN MATERIALI MISTI (CER 15.01.06) circa 1.250 tonnellate;
o RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20 03 07) circa 2.150 tonnellate;
e MULTIMATERIALE (CER 15.01.06) circa 9.500 tonnellate con una composizione
media di:
» 39,00 % vetro;
» 1,35 % alluminio;
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2,32 % tetrapak;

3,78 % altri metalli;

38,30 % plastica;

15,51 % frazione estranea.

>
b
>
>

Tali dati assumono solo valore indicativo e, in tal senso, non vincolante per Sistema Ambiente
S.p.A. essendo forniti su base storica ¢ soggetti all’azione di piti elementi variabili solo in parte
imputabili alla Committente.

Posto che le quantitd di xifiuti da trattare, per cause non imputabili alla Committente, sono
suscettibili di variazioni, anche significative, in peso efo in volume, durante il periodo contrattuale,

le eventuali variazioni dei quantitativi, in peso e/o in volume, in aumento o in diminuzione, non
potranno essere addotte a motivo di risoluzione contraituale ¢ nessuna eccezione o reclamo potra
sollevare la ditta appaltatrice che rimane obbligata al servizio alle medesime condizioni
economiche.

2) Fatto salvo quanto precisato all’art. 4, nei limiti di una tolleranza in eccesso o in difetto del 20%

dell’importo contrattuale, resta ferma la facolta del committente di variare i quantitativi in relazione
alle mutate esigenze che si dovessero manifestare nel corso della validita dell’appalto senza che ¢id
comporti mutamento delle condizioni economiche di servizio ¢ nessuna eccezione o reclamo potrd
sollevare Ja ditta appaltatrice che rimane obbligata al servizio.

3) 1l quantitativo dei rifiuti conferiti potra, inoltre, subire variazioni in caso di subentro del Gestore
Unico di Ambito individuato da ATO Toscana Costa.

ART. 17 - QUALITA’ DEL. MULTIMATERIALE

1) 1 rifiuto “multimateriale” ritirato presso ’impianto di Sistema Ambiente S.p.A. sara sottoposto
durante ’intera durata contrattuale ad analisi merceologica, mediante campionamenti da realizzarsi
con cadenza mensile. I campionamenti saranno effettuati da societd specializzata individuata di
concerto dalle parti ed il compenso della societa di analisi sard ripartito in egual misura tra queste.
2) Qualora, sulla base del valore medio risultante nei dodici mesi dalle campionature realizzate in

ciascun anno contrattuale, emergesse una percentuale di impuritd superiore al 20%, la S.A.
riconoscerd un corrispettivo pari ad € 115,00 per ogni tonnellata di impurita calcolata moltiplicando
il quantitativo totale di multimateriale conferito per i punti percentuali eccedenti il 20%.

3) Allo stesso modo, qualora, sulla base del valore medio risultante nei dodici mesi dalle
campionature tealizzate in ciascun anno confrattuale, emergesse una percentuale di impurita
inferiore al 14%, alla Committente verra riconosciuto, dalla societa appaltatrice, un corrispettivo
pari ad € 115,00 per ogni tonnellata di impuritd calcolata moltiplicando il quantitativo totale di
multimateriale conferito per i punti percentuali inferiori al 14%.

4) Per la metodologia di campionamento si fara riferimento, per quanto compatibile, al metodo
AQ14 dell’ Allegato Tecnico ANCI-COREPLA 2014-2019.
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ART. 18 - RESA DEL MULTIMATERIALE RITIRATO
Per quanto attiene alla resa del “multimateriale”, & ammessa una perdita media d’impianto stimata
i un 5 % del materiale ritirato.
Qualora 1 singoli materiali recuperati (vetro, plastica, alluminio, tetrapak ed altri metalli)
evidenziassero uno scostamento medio percentuale rispetto a tale limite, al termine di ciascun anno
confrattuale, sulla base dei dati medi delle campionature merceologiche, si procederd come segue:
1. perdita d’impianto saperiore al 5%: conguaglio a favore della Committente;
2, perdita d’impianto inferiore al 5%: la differenza rimarré totalmente a vantaggio dell’affidataria.
Il conguaglio di cui al punto 1 verra calcolato, per ogni materiale recuperato, moltiplicando le
quantitd annuali di ciascuno di questi per i punti percentuali di scostamento € per 1 seguenti prezzi:
1. per quanto riguarda il vetro, I’alluminio, il tetrapak e gli altri metalli: al prezzo di offerta;
2. per quantfo riguarda la plastica: al prezzo pari al contributo medio annuale riconosciuto da

COREPLA per il conferimento e la pressatura della plastica.

ART. 19 - VALORE STIMATO DELIAPPALTO
1) 1l valore (stimato} di ciascun lotto dell’appalto & pari a:
= LOTTO N. 1: Ritiro, trattamento e recupero ¢/o smaltimento di IMBALLAGGI IN
MATERIALI MISTI (C.E.R. 15.01.06)
= Importo complessivo stimato: € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00)
oltre Iva e compresi € 220,00 per oneri relativi alla sicurezza da interferenza.

* LOTTO N. 2: Ritiro, trattamento ¢ recupero /o smaltimento INGOMBRANTI
(C.E.R. 20.03.07)
= Importo complessivo stimato: € 630.000,00 (earo seicentotrentamila/00) oltre
Iva e compresi € 220,00 per oneri relativi alla sicurezza da interferenza.

* LOTTO N: 3: Ritiro e selezione MULTIMATERIALE (C.E.R. 15.01.06)
= Importo complessivo stimato: € 2.385.000,00 (euro
duemilionitrecentoottantacinquemila/00) olire Iva e compresi € 280,00 per oneri
relativi alla sicurezza da interferenza.

2) Detti importi hanno valore puramente indicativo dal momento che il quantitativo di rifiuti di cui
al precedente art. 16, € oggetto di stima in via presuntiva sulla base dei rifiuti raccolti nell’anno
2016.

3) T valori di cui sopra sono stimati ai soli fini della determinazione degli elementi legati all’entita
dell’appalto (CIG, importo cauzione provvisoria, importo sanzione per il c.d. soccorso istruttorio,
tassa Anac, ecc..).

4) Si tratta in ogni caso di “appalto a misura” ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. eeeee) D.Lgs 50/2016.
§) L’importo (massimo stimato) sopra indicato & comprensivo per tutta la durata dell’appalto di cui
al precedente art. 14, ivi compresa [’eventuale opzione di proroga c.d. tecnica per un periodo pari a
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3 mesi, di ogni onere, diretto e indiretto, e di ogni prestazione utile e necessaria all’esecuzione del
servizio oggetto del presente appalto a perfetta regola d’atte.

ART. 20 ~ PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
1) Tl pagamento del corrispettivo avverrd tramite b.b., previa acquisizione del D.UR.C. e nel
rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al successivo art. 21
2) In ragione della natura e delle carafteristiche del contratto, 1 pagamenti, ai sensi dell’art. 4,
comma 4 D.Lgs 231/2002 e s.m., avverranno entro 60 gg. d.f.fm. Gli interessi moratori — salvo
che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato dall’impossibilita della prestazione
derivante da causa non imputabile a Sistema Ambiente S.p.A., sono fissati su base giornaliera ad un
tasso che & pari al tasso di riferimento (tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle
sue piu recenti operazioni di rifinanziamento principali ai sensi dell’art. 2 L. 231/2002 e s.m.)
maggiorato di 4 punti percentuali.

3) 1l corrispettivo dovra essere fatturato con cadenza mensile posticipata. Le fatture dovranno
pervenire in  formato pdf, esclusivamente tramite posta elettronica  all’indirizzo
fatture@sistemaambientelucca.it '; in fattura dovra essere indicato il numero identificativo gara
CIG assegnato al presente affidamento (in caso contrario le fatture verranno respinte).

4) L’importo relativo agli oneri per la sicurezza da D.U.V.R.L sara corrisposto in unica soluzione al

termine delle riunioni di cooperazione e formazione del personale.

5) Ai sensi dell’art. 30, comma 5 D.Lgs 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestaziom ¢
operata una ritenuta dello 0,50%. L’Appaltatore, che nel corpo di ciascuna fattura mensile
(posticipata) dovra indicare la trattenuta dello 0,50 % sull’imponibile, dovra addebitare I’importo
mensile al netto di tale trattenuta. Al termine dell’appalto, dopo la verifica di regolare conformita
dei servizi ¢ previo rilascio del D.U.R.C., I’Appaltatore, previa autorizzazione scritta della
Committente, dovra emettere fattura per la sommatoria delle ritenute dello 0,50% effettuate durante
il corso dell’appalto.

6) In caso di ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
impiegato nell’appalto, si applica I’art. 30, comma 6 D.Lgs 50/2016.

7) L’ammontare delle eventuali penali di cui al successivo articolo 27 verra fatturato con cadenza
bimestrale ovvero trattenuto sulla prima fattura in pagamento.

8) A garanzia dell’osservanza da paite dell’esecutore degli obblighi retributivi, la Committente
poira richiedere la documentazione di seguito elencata in maniera esemplificativa ma non esaustiva:
a) Unilav;

b} contratti individuali e trasformazioni;

¢) dichiarazione obbligo di versamento TFR al Fondo Tesoreria;

d) denuncia di apertura posizione INAIL specifica per il rischio nella attivita appaltata;

¢) attribuzione matricola INPS con inquadramento corretto;

! Si precisa che I’invio della fattura tramite posta elettronica sostituisce a tutti gli effetti invio cartaceo, non
modificandone, peraltro, Ta validita fiscale (Risoluzione n. 107 del 04/07/2001 Agenzia delle Entrate).
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f) estratto LUL relativo ai lavoratori occupati nell’appalto per il periodo di esecuzione dello stesso;
g) UNIEMENS;

h) distinta di versamento con Mod. F24 dei versamenti contributivi conciliata con Uniemens;

1) quietanze o bonifici bancari relativi ai prospetti paga dei lavoratori occupati nell’appalto per il
periodo di esecuzione dell’appalio;

1) documentazione afferente i regolari versamenti o accantonamenti ad enti bilaterali, fondi di
previdenza o assistenza, fondi di solidarietd, ed ogni altro ftrattamento od accantonamento
economico-patrimoniale dovuto direttamente o indircttamente al lavoratore in forza di legge,
contratto colletlivo nazionale o decentrato di lavoro, contratto individuale, con riferimento al
periodo di esecuzione dell’appalto;

m} autoliquidazioni Inail;

n) versamento premi Inail;

0) DM 10;

p) buste paga quietanzate dai lavoratori impegnati nell’appalto.

ART. 21 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’ Appaltatore ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
ss.mm. al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
In caso di subappalto, I’ Appaltatore dovra inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o
con i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Una copia dei suddetti contratti dovra essere inviata alla Committente al fine di verificare
I’apposizione della suddetta clausola.
Qualora I’ Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, Sistema Ambiente S.p.A. risolvera il
contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e dell’art. 1456
codice civile, dandone comunicazione all’ Appaltatore con raccomandata a/r.

ART. 22 - SICUREZZA INERENTE L’APPALTO — D.U.V.R.L

L’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m. (Testo unico sulla sicurezza) obbliga il datore di lavoro, in caso
di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice, a promuovere la cooperazione
nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita
lavorativa oggetto dell’appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico Documento di valutazione dei rischi
(D.U.V.R.L) che indichi le misure per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
da interferenza.

Nell’art. 26, comma 3-bis viene specificato che I’obbligo della redazione del D.U.V.R.I. non si
applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai
lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non
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comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti
cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza det rischi
particolari di cui all’ Allegato X1 del decreto legislativo §1/2008 e s.m.
Nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3, I’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici (ora
AN.A.C.) individua Uinferferenza nella circostanza in cui si verifichi “un confatto rischioso tra il
personale del commitiente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che
operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contraiti differenti”.
Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;

- derivanti da sovrapposizioni di pit attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

- esistenti nel Iuogo di lavoro, ove & previsto che debba lavorare I’appaltatore, ulteriori

rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;
- derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita appaltata.

11 D.U.V.R.L sard allegato al contratto e dovra essere integrato in funzione dell’evoluzione dei
lavori, servizi e forniture.
Resta onere dell’appaltatore, ivi compresi i subappaltatori, relativamente ai costi della sicurezza
afferenti all’esercizio della propria attivitd, elaborare il Documento di valutazione det rischi
(D.V.R.) e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi specifici connessi all’attivita svolta dallo stesso.

ART. 23 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato speciale d’appalto,
I’ Appaltatore avra I’obbligo di osservare ¢ far osservare dai propri dipendenti le disposizioni
riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del
contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle
riguardanti ’igiene urbana e comunque aventi un rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto.
L’ Appaltatore non dovra inoltre contravvenire alle norme anti-infortunistiche e di sicurezza vigenti,
con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m., sia nei riguardi dei propri
dipendenti che della popolazione.
L’ Appaltatore nell’esecuzione dell’appalto dovrad rispettare gli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi ¢ dalle
disposizioni internazionali elencate nell’ Allegato X del D.Lgs 50/2016.

ART. 24 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
1) I’ Appaltatore sard responsabile:
- del perfetio svolgimento dei servizi affidati, nonché della disciplina e dell’operato del
proprio personale;
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- civilmente ¢ penalmente dei danni a chiunque causati nell’esecuzione dei servizi, secondo

quanto disposto dalla legge.
2) L’ Appaltatore sara tenufo a:
- adempiere ghi obblighi assicurativi, previdenziali ¢ assistenziali verso gli enti previdenziali
(INAIL e INPS);
- adottare, nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le precauzioni ¢ i
provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all’ambiente;
- stipulare, a propiie spese, per tutta la durata dell’appalto, una o pit polizze assicurative, da
consegnare prima della stipula del contratto, per ciascuna delle seguenti responsabilita civili:
a) yerso terzi (R.C.T): dovra prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi e
spese) per 1 quali I’ Appaltatore fosse chiamato a rispondere civilmente da terzi. La
copertura assicurativa dovra essere riferita al danni, causati nell’esecuzione
dell’appalto, a persone, cose, animali ed estesa anche ai danni causati da
subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze
dell’ Appaltatore, parteciperanno all’esecuzione dell’appalto. La polizza dovra
prevedere anche il risarcimento dei danni subiti da Sistema Ambiente S.p.A.
(Committente} a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di

impianti, opere ed attrezzature, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei servizi. La
polizza dovrad prevedere anche i danni alle eventuali cose in consegna e custodia
all’ Appaltatore a qualsiasi titolo o destinazione.
Il massimale della polizza per responsabilita civile verso terzi non dovra essere
inferiore a € 5.000.000,00 (euro cingue milioni/00) per ogni singolo sinistro;

b) verso prestatori di lavoro (R.C.0.): dovia prevedere il risarcimento dei danni
(capitale, interessi e spese) per gli infortuni subiti dal personale impiegato
nell’esecuzione dei servizi ed essere estesa anche ai danni subiti dal personale del

subappaltatore o di altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze
dell’ Appaltatore, parteciperanno all’esecuzione dell’appalto. Il massimale della
polizza per responsabilita civile verso prestatori di lavoro non dovra essere inferiore
a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per ogni singolo sinistro.
L’ Appaltatore sard in ogni caso unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai
suddetti massimali.

ART, 25 - MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Le modifiche al contratto in corso di validita, autorizzate dal Responsabile unico del Procedimento,
sono ammesse in conformita all’art. 106 D.Lgs 50/2016.
Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’Appaltatore se non
preventivamente approvata dalla Committente. Le modifiche non previamente autorizzate non
daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del procedimento/Direttore
dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore,
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della situazione originaria preesistente, secondo le digposizioni del Responsabile del procedimento
/Direttore dell’esecuzione del contratto.

ART. 26 —- SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni del’art. 105 D.Lgs 50/2016.
L’eventuale subappalto non puéd superare la quota del 30 % (trenta per cento) dell’importo
complessivo del contratto di servizio.
L*Appaltatore pud affidare in subappalto Iesecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
ricompresi nel contratto solo previa autorizzazione della Committente e solo se:
1) all’atto dell’offerta abbia indicato 1 servizi o parti di servizi che intende subappaltare;
2) dimostri [’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs
50/2016.
Ai sensi dell’art, 105, comma 6, D.Lgs 50/2016, ¢ inoltre obbligatoria ’indicazione della terna
di subappaltatori.
Sistema Ambiente S.p.A. corrispondera direttamente al subappaltatore I’importo dovuto per le
prestazioni da questo eseguite nei casi previsti all’art. 105, co. 13 D.Lgs 50/2016.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

ART. 27 — PENALI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nessun motivo giustifica la mancata presenza dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti giornalier,
fatti salvi i motivi di forza maggiore da documentare a cura dell’Appaltatore. Si da atto che non
rientrano nei motivi di forza maggiore I’indisponibilita di mezzi per guasti.
Per il mancato espletamento del servizio, occasionale, per ciascun giorno lavorativo, sara applicata
una penale pari ad € 250,00 in caso di mancato primo espletamento di un viaggio programmato; in
caso di ulteriori mancanze, la penale sard aumentata ogni volta del 30% (es. mancato 1° viaggio: €
250,00; mancato 2° viaggio: € 325,00; mancato 3° viaggio: € 422,50; ecc..). Resta salvo in ogni
caso 1’obbligo per I’ Appaltatore di recuperare tali mancanze entro e non oltre i 2 giorni successivi,
pena la risoluzione del contratto.
Se tali disservizi dovessero ripetersi per 2 giorni consecutivi, sard facoltd della S.A. risolvere il
contratto ai sensi degli articoli 108 del D.Lgs 50/2016 e 1564 del C.C.
Le penali saranno contestate con pec o lettera raccomandata ed applicate previo contraddittorio
scritto.

ART. 28 - ESECUZIONE D’UFFICIO
In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, [a Committente ha la facoltd — qualora
I’ Appaltatore diffidato ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli — di eseguire d’ufficio
oli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne,
con addebito integrale delle spese all’ Appaltatore, maggiorate del 10% (dieci per cento) per oneri di
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amministrazione. Sono fatte salve le azioni legali esperibili dalla Committente per I’eventuale
risarcimento dei danni patiti ¢ patendi.

ART. 29 - GARANZIA DEFINITIVA
La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovra presentare, con le modalita e per le
finalita di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva che copre P'intero periodo
contrattuale e restera vincolata fino a quando saranno definite tutte le contestazioni e vertenze che
fossero, eventualmente, insorte nel corso dell’espletamento del contratto, ai sensi ¢ nei limiti
dell’articolo sopra citato.
Al sensi dell’articolo 103, comma 3 del sopra citato decreto legislativo, la mancata costituzione
della garanzia determina la decadenza dell’affidamento ¢ ["acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante che aggiudichera ’appalto al
concorrente che segue in graduatoria.
L’ Appaltatore, sotto pena di decadenza dell’appalto, dovra reintegrare la cauzione medesima, nel
termine che gli sara prefissato (di norma 15 giorni), qualora Sistema Ambiente S.p.A. abbia
dovuto, durante ’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Lo svincolo della cauzione avverra, in base alle disposizioni vigenti, alla scadenza del rapporto
contrattuale, previe accertamento dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni
assunte con il contratto,
L’importo della garanzia pud essere ridotto in virtt del combinato disposto di cui agli articoli 103,
comma 1, ultimo periodo e 93, comma 7 D.Lgs 50/2016.

ART. 30 - RESOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto — nelle ipotesi previste per legge -
Sistema Ambiente S.p.A. attiverd le procedure per la risoluzione anticipata secondo le indicazioni
del caso.
2. Costituiranno “gravi” inadempimenti delle obbligazioni contrattuali:
a) mancato avvio del servizio entro 3 giorni dalla comunicazione scritta della Committente, esclusi i
documentati casi di forza maggiore;
b) interruzione/sospensione del servizio per un periodo superiore a 2 giorni, esclusi i documentati
casi di forza maggiore;
c) gravi e/o reiterati disservizi;
d) gravi e/o reiterate violazioni alle norme in materia di lavoro e sicurezza.
Il contratto potrd essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nei casi di subappalto abusivo,
associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; perdita dei requisiti prescritti
per legge; nelle ipotesi previste nel presente Capitolato speciale d’appalto,
In caso di risoluzione del contratto, saranno a carico dell’ Appaltatore inadempiente gli oneri relativi
all’affidamento ad altra impresa dei servizi oggetto dell’appalto, salvo in ogni caso il risarcimento
dei danni ulteriori e I’incameramento della cauzione definitiva.

PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE
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ART. 31 — STIPULA DEL. CONTRATTO
11 confratto verra stipulato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 32 D.Lgs 50/2016 & con onen
a carico dell’ Appaltatore, con atto pubblico notarile informatico.

ART. 32 - CONTROVERSIE ~ FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla
sua validita, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si possano tisolvere
in via bonaria, saranno deferite all’ Autoritd Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente ¢ in via
esclusiva quello di Lucca. Non é ammesso 1’ arbitrato.

ART. 33 - SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

In applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, ultimo periodo e 216,
comma 11, ultimo periodo, D.Lgs 50/2016, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture
2/12/2016, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, 1’aggiudicatario ha I’obbligo
di rimborsare alla stazione appaltante le spese relative alla pubblicazione (per estratto) del bando di
gara ¢ dell’avviso sul risultato della procedura di affidamento (c.d. avviso di post-informazione o
esito di gara) su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale.
I’importo di tale spese ammonta indicativamente (complessivamente) ad € 2.000,00 circa (euro
duemila/00) e dovra essere rimborsato mediante bonifico bancario. L’importo di tali spese verra
ripartito in parti uguali per i 3 lotti (€ 666,00 circa per ciascun lotto). Il mancato pagamento non
preclude la stipulazione del contratto e la Committente, in occasione del primo pagamento a favore
dell’ Appaltatore, potrd effettuare una ritenuta corrispondente all’ammontare del rimborso dovuto.

ART. 34 — CESSIONE DEL CONTRATTO
1l contratto di appalto non pud essere ceduto a pena di nullita (art. 105, comma 1 D.Lgs 50/2016).

ART. 35 — CESSTIONE DI CREDITI DA CORRISPETTIVO D’APPALTO
Per la cessione dei crediti da corrispettivo da appalto si applica la disposizione di cui all’art. 106,
comma 13, D.Lgs 50/2016.
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