



Certificate N. 0026
ISO 9001
OHSAS 18001

VERBALE DI GARA

N. 2

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STABILIMENTO OPERATIVO SITO IN LUCCA, LOC. SAN ANGELO IN CAMPO.

CIG: 755129341D C.U.P.: D62F18000080005

✚ **Importo lavori soggetti a ribasso: € 959.261,81 oltre Iva**
di cui costi della manodopera (ai sensi dell'art.23, comma 16 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) pari a € 357.893,00

✚ **Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (art.23, comma 16 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.): € 29.011,92 oltre Iva.**

L'anno duemila diciotto e questo giorno 27 (ventisette) del mese di Agosto, nella sede legale di Sistema Ambiente S.p.A., sita in Lucca, loc. Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III trav. IV n. 136, nell'Ufficio Direzione, il Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini, Direttore Generale, in qualità di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.), nominato con Delibera n. 66 del 25 Maggio 2018, con l'assistenza del Dott. Massimo Barsotti, Responsabile Ufficio Gare e contratti, alle ore 10,00, procede ad ultimare le operazioni di gara, rinviate, così come risulta dal verbale n. 1, nelle more dell'espletamento del sub procedimento di soccorso istruttorio attivato nei confronti della ditta Bicicchi Felice Srl.

Preso atto che con lettera Prot. n. 13123 del 17.08.2018 si è disposta l'esclusione del concorrente Bicicchi Felice Srl dalle operazioni di gara per mancanza di uno dei requisiti di partecipazione alla gara richiesti a pena di esclusione (requisito di capacità economico e finanziaria), si procede al calcolo della soglia di presunta anomalia in applicazione del criterio di cui all'art. 97, comma 2, lettera b), sorteggiato nella seduta pubblica del 07.08.2018.



Certificate N. 0026
ISO 9001
OHSAS 18001

- **7 offerte ammesse;**

	Concorrente	n. id.	Ribasso offerto %
1	VARIA COSTRUZIONI SRL	1	7,69
2	DEL DEBBIO SPA	8	8,27
3	IMPRESA COSTRUZIONI GUIDO GINO SPA	6	10,15
4	PANZA SRL/CASANOVA NEXT SRL	4	12,06
5	IMPRESA EDILE GIACCHINI GIUSEPPE SRL	7	12,80
6	GBA COSTRUZIONI SRL	3	14,01
7	ING. BIANCHI M. E C SRL	5	22,13

- ordine crescente offerte ammesse: 7,69 – 8,27 – 10,15 – 12,06 – 12,80 - 14,01 – 22,13

1à operazione: c.d. taglio delle ali

si elimina il 20% (arrotondato all'unità superiore) delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso: vengono eliminate le 2 più alte e le 2 più basse (il 20% di 8 = 1,6 arrotondato all'unità superiore = 2).

- ~~7,69 – 8,27 – 10,15 – 12,06 – 12,80 - 14,01 – 22,13~~

2à operazione:

media aritmetica dei ribassi rimasti (dopo il c.d. taglio delle ali):

$$\frac{10,15 + 12,06 + 12,80}{3} = \mathbf{11,67}$$



Certificate N. 0026
ISO 9001
OHSAS 18001

3ª operazione:

somma aritmetica dei ribassi ammessi (inclusi quelli ricadenti nel taglio delle ali):

87,11 (la prima cifra dopo la virgola della media aritmetica dei ribassi rimasti è dispari).

4ª operazione:

→ la media dell' 11,67 **viene decurtata dell'1%** (1% di 11,67 = 0,1167): $11,67 - 0,1167 =$

11,5533 soglia di presunta anomalia

5ª operazione:

▪ numero di offerte ammesse inferiore a 10: **no esclusione automatica.**

→ si sottopongono a giudizio di congruità - a scorrimento, fino alla individuazione della prima offerta seria e affidabile - le seguenti n. 4 offerte sospette:

1. **22,13**: DR. ING. M. BIANCHI;
2. **14,01**: GBA COSTRUZIONI SRL;
3. **12,80**: IMPRESA EDILE GIACCHINI GIUSEPPE SRL;
4. **12,06**: PANZA SRL/CASANOVA NEXT SRL.

Giunti a questo punto, il R.U.P. alle ore 11,20 dichiara chiusa la presente seduta di gara.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come appresso:

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini

(firmato in originale)

Il Responsabile Ufficio Gare

Dott. Massimo Barsotti

(firmato in originale)