



Certificate N. 0026
ISO 9001
OHSAS 18001

Prot. int. n. 16548 del 17.10.2018

VERBALE DI GARA N. 3

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STABILIMENTO OPERATIVO SITO IN LUCCA, LOC. SAN ANGELO IN CAMPO.

CIG: 755129341D C.U.P.: D62F18000080005

✚ **Importo lavori soggetti a ribasso: € 959.261,81 oltre Iva**
di cui costi della manodopera (ai sensi dell'art.23, comma 16 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) pari a € 357.893,00

✚ **Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (art.23, comma 16 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.): € 29.011,92 oltre Iva.**

L'anno duemila diciotto e questo giorno 11 (undici) del mese di Ottobre, nella sede legale di Sistema Ambiente S.p.A., sita in Lucca, loc. Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III trav. IV n. 136, nell'Ufficio Direzione, il Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini, Direttore Generale, in qualità di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.), nominato con Delibera n. 66 del 25 Maggio 2018, con l'assistenza del Dott. Massimo Barsotti, Responsabile Ufficio Gare e contratti, alle ore 9,00, procede alla verifica di congruità nei confronti della offerta economica presentata dalla Impresa Costruzioni Edili e Stradali Dr. Ing. Michele Bianchi Costruzioni & C. Srl., così come indicato nel verbale n. 2 del 27.08.2018.

Vista l'offerta economica della Impresa Costruzioni Edili e Stradali Dr. Ing. Michele Bianchi Costruzioni & C. Srl (conservata in atti al fascicolo presso l'Ufficio Gare):

✚ **Importo lavori: € 746.977,17 oltre Iva (ribasso del 22,13% sull'importo posto a base di gara);**



Certificate N. 0026
ISO 9001
OHSAS 18001

- + costo della manodopera: € 276.381,55;
- + oneri per la sicurezza aziendali (o interni): € 22.000,00.

Viste le note di Sistema Ambiente S.p.A. Prot. n. 13698 del 31.08.2018 e n. 15741 del 04.10.2018, documentazione conservata in atti al fascicolo presso l'Ufficio Gare;

Viste le note dell'Impresa Costruzioni Edili e Stradali Dr. Ing. Michele Bianchi Costruzioni & C. Srl Prot. di Sistema Ambiente S.p.A n. 14938 del 21.09.2018 e n. 16029 del 10.10.2018, documentazione conservata in atti al fascicolo presso l'Ufficio Gare;

Visto l'art. 97, comma 2 e 5 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

si ritengono congrui ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, comma 5 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:

- gli oneri aziendali pari ad € 22.000,00 corrispondenti al 2,94 % dell'importo offerto per i lavori;
- il costo della manodopera pari ad € 276.381,55 oltre Iva corrispondente al 36,99 % dell'importo offerto per i lavori.

Si dà atto che la verifica inerente il rispetto degli obblighi di cui all'art. 105 D.Lgs 50/2016 avrà luogo prima della stipula del contratto e durante l'esecuzione dello stesso.

Giunti a questo punto, il R.U.P. alle ore 9,45 dichiara chiusa la presente seduta di gara.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come appresso:

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini
(firmato in originale)

Il Responsabile Ufficio Gare
Dott. Massimo Barsotti
(firmato in originale)