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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER 24 MESI, DEL. SERVIZIO DI
RITIRO E TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO
DEGLI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (C.E.R. 15.01.06), DEGLI INGOMBRANTI
(C.E.R. 20.03.07), DEL MULTIMATERIALE C.D. PESANTE (C.E.R. 15.01.06), DEI

RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE C.E.R.
17.09.04.

» Lotto nr. 1 — Imballaggi in materiali misti (C.E.R. 15.01.06)
CIG: 79798761 FF

» Lotto nr. 2 — Ingombranti (C.E.R. 20.03.07)
CIG: 797988161E

» Lotto nr. 3 — Multimateriale c.d. pesante (C.E.R. 15.01.06)
CIG: 7979887B10

» Lotto nr. 4 — Rifiuti misti derivanti dalle attivita di costruzione/demolizione C.E.R.
17.09.04 (diversi da quelli di cui ai C.E.R. 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03)
CIG: 7979898426
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ART.1- OGGETTO DELIL’APPALTO

1.1 Il presente appalto ha per oggetto il servizio di ritiro (trasporto), trattamento, recupero e/o
smaltimento, oppure a discrezione della Committente Sistema Ambiente S.p.A., il solo trattamento e
recupero e/o smaltimento, dei seguenti rifiuti provenienti dall’attivita di raccolta effettuata sul territorio
di competenza di Sisterna Ambiente S.p.A:

1. imballaggi in materiali misti (C.E.R. 15.01.06);

2. ingombranti (C.E.R. 20.03.07);

3. multimateriale c.d. pesante (C.E.R. 15.01.06);

4, rifiuti misti da demolizione e costruzione (C.E.R. 17.09.04).
1.2 At sensi dell’att. 48, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs 50/2016 e ss.mmuit., il ritiro/trasporto &
prestazione secondaria.
1.3 I’affidatario del servizio dovra provvedere al ritiro, a proprie spese, det sopra detti riftuti messt
a disposizione dalla Committente presso il proprio impianto sito in Lucca, 55100, Via Ducceschi snc
loc. S.Angelo in Campo, con la periodicita di seguito specificata (art. 12), ed al successivo trattamento
finalizzato al recupero e/o smaltimento. La Committente si riserva la facolta di trasportare in
proprio i rifiuti presso I'impianto o gli impianti indicati dall’offerente/Appaltatore purché siti
nelle Province di Lucca, Livorno, Pisa e Firenze ad una distanza massima dall’impianto di Via

Ducceschi pari a 100 km.

1.4 Con la consegna degli ingombranti e degli imballaggi in materiali misti la proprieta degli
stessi si trasferisce alla ditta aggiudicataria. All’'appaltatore competono, pertanto, tutti 1 costi di avvio al
recupero/smaltimento nonché i proventi derivant dalla loro commercializzazione.

1.5 Per quanto attiene, invece, al multimateriale pesante, il rifiuto viene affidato In conto

lavorazione con cessione totale di tutte le frazioni valorizzabili e delle deleghe verso i Consorzi

CONAI delle seguenti frazioni valorizzabili selezionate: vetro, alluminio, plastica, tetrapak e
altri metalli.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI

At fini del presente appalto sono definiti “Imballaggi in materiali mist” 1 rifiuti costituiti da imballaggi
di diverso materiale tra loro raggruppati e provenienti da grandi utenze commerciali o da stazioni
ecologiche gestite dalla Committente. Sono rifiuti raccolti mediante cassoni/presse scarrabili e,
pertanto, sono caratterizzati dalla eterogeneita della composizione (plastica, gomma, legno, ferro, carta,

cartone, polistirolo, ecc.) e della identificazione in imballaggi primari, secondari o terziari.
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ART. 3 - TIPOLOGIA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

Si intendono rientranti in tale categoria 1 rifiuti di provenienza domestica ed i rifruti assimilati (a1 sensi

dell’art. 198, comma 2 lettera g) del D. Lgs n. 152/2006), aventi caratteristiche dimensionali tali da

rendetli incompatibili con 1 servizi di raccolta stradale (contenitor stradali o sacchi per la raccolta porta

a porta) e per 1 quali € previsto un apposito servizio di raccolta differenziata.

Tra questi si distinguono due macro categorie che saranno raggruppate omogeneamente dalla Stazione

Appaltante per I'invio a recupero/smaltimento: beni a basso peso specifico (materassi, divani, cuscini,

gomma piuma etc.) e rifiuti misti.

A titolo indicativo e non esaustivo, rientrano nella categoria di rifiuto urbano ingombrante 1 seguenti

prodotti:

- materassi e gommapiuma;

- reti metalliche con doghe in legno;

- poltrone e divani;

- sedie, sdraio e mobilio in genere composto da materiali accoppiati o bicomponenti (es. plastica e
legno, tessuto e metallo, etc.);

- nylon e teli da orti privati e di modeste dimensioni (esclusi teli di pacciamatura/copertura serre
provenienti da aziende agricole);

- teli plastici per coperture e tende da sole;

- vasche da bagno e altri manufatti sanitari in vetroresina/plastoresina;

- glocattoli voluminosi, passeggini, seggiolini, box e girelli per bambini;

- involucri, casse e contenitori voluminosi;

- sostegni per tendaggi (mantovane, veneziane, etc.);

- persiane ¢ tapparelle;

- moquette e linoleum;

- assl da stiro, lampadari voluminost, valige e borson;

- attrezzature sportive e ginniche compresi sci e bastoncini, racchette e slittini, escluse apparecchiature
elettriche;

- tubi in gomma per irrigazione;

- giochi da giardino (altalene, scivoli, piscinette, etc.);

- gabbie per animali (uccelli, polli, roditori, conigli) purché prive di escrementi;

- taniche vuote e pulite in plastica di grandi dimensioni purché prive di etichette con simboli di pericolo,
nocivo, infiammabile, corrosivo, etc..

Analogamente, a titolo indicativo e non esaustivo, sono esclusi dalla categoria dei rifiuti ingombranti 1

seguent prodotti:

- tutt 1 rifiuti pericolosi o contaminati da sostanze pericolose, inclusi 1 contenitori e gli imballaggi di
sostanze pericolose quali taniche, fusti, etc.;

- 1 rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. RAEE) o loro parti (sono classificati come
rifiuti pericolosi);

-1 rifiuti putrescibili compreso il rifiuto vegetale (potature, sfalci, etc.);

- 1 rifiuti misti (cd. RSU) di piccole dimensioni sia in sacchi che sfusi;
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- 1 riftuti derivant dalla pulizia delle strade;

- 1 rifiutt inerti da costruzione/demolizione;

- 1 rifiuti da lavorazioni artigianali e industriali;

- 1 rifut1 da atavita agricola;

- qualsiasi rifiuto di piccole dimensioni;

- lana di roccia e lana di vetro;

- guaina bituminosa e carta catramata (es. tegole canadesi);

- onduline sottotegola;

- sacchi di prodotti per I'edilizia;

- tutti 1 tifiuti non assimilati per quantita e qualita ai sensi del vigente Regolamento Comunale di
Gestione dei Rifiuti urbani.

ART. 4 - TIPOLOGIA DEL MULTIMATERIALE PESANTE E RACCOLTA SEPARATA
DEL VETRO

4.1 Con multimateriale “pesante”, ai fin1 del presente appalto, sono definiti 1 riftuti rappresentati da
imballaggi in vetro, plastica, metallo e tetrapack, raccolti cumulativamente con modalita domiciliare e
stradale, sia presso le utenze domestiche che presso le utenze commerciali diverse da quelle di cui al
precedente arficolo.

4.2 Al fine della determinazione dell’offerta, si precisa che € in progetto a partite dal prossimo
Novembre 2019, I'avvio della raccolta domiciliare del vetro separatamente dagli altri imballaggi, per

tutte le utenze, domestiche e non, ubicate sul territorio del Comune di Lucca.

[1 quantitativo di multimateriale pesante andra quindi progressivamente calando fino al quasi totale
esaurimento previsto per Marzo 2020.

Pertanto, con la gradualita di cui sopra, il “multimateriale pesante” si potrebbe convertire in
“multimateriale leggero”. In tal caso la Committente provvedera autonomamente all’avvio a recupero di
quest’ultimo e della frazione “vetro” senza che ci6 comporti mutamento delle condizioni economiche
di servizio e nessuna eccezione o reclamo potra sollevare la ditta appaltatrice che rimane obbligata al

servizio.

ART. 5 — RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE (DIVERSI DA QUELLI
DI CUI ALLE VOCI 17 09 01, 17 09 02 E 17 09 03) C.E.R. 17.09.04

5.1 Con “rfiuti misti da demolizione e costruzione”, ai fini del presente appalto, sono definiti 1
rifiuti rappresentati da materiali misti non pericolosi raccolti cumulativamente con modalita domiciliare
sia presso le utenze domestiche che presso le utenze commerciali.

5.2 Al fine della determinazione dell’offerta, si precisa che in questa tipologia di rifiuto non &
ricompreso il materiale inerte, la cui raccolta ed avvio a recupero non ¢ oggetto della presente
procedura e che in tutto e per tutto nisulta di composizione similare al riftuto C.E.R. 20.01.37 di cut al

precedente articolo 3.
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ART. 6 - CARATTERE PUBBLICO DEL SERVIZIO - SCIOPERI

6.1 [ servizi oggetto del presente appalto costituiscono attivita di pubblico interesse sottoposta
all'osservanza dei seguenti principi generali:

a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, I'incolumita, il benessere e la sicurezza
dei lavoratori, della collettivita e dei singoli;

b. deve essere garantito il nspetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di
inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente
derivante da rumori ed odori;

c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento
dell’ambiente e del paesaggio;

d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

6.2 1l servizio oggetto del presente appalto ¢ da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico
essenziale (art. 1 della Legge 15.06.1990 n. 146).

Come tale, 'Appaltatore non potra sospendere, abbandonare ovvero ridurre le prestazioni in appalto né
le singole modalita di espletamento dello stesso salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.

In caso di scioperi indetti dalle OO.SS. di categoria o aziendali, 'aggiudicataria ¢ tenuta ad assicurare lo
svolgimento dei servizi indispensabili, cosi come definiti dalla vigente legislazione in materia e secondo
quanto concordato tra le OO.SS. e 'impresa nelle intese di cui alla predetta legge.

Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili gli scioperi del
personale direttamente imputabili al’Appaltatore quali, a titolo esemplificativo, la ritardata o mancata
corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro.

In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 24 ore successive dallo
stesso.

ART.7-MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi dovranno effettuarsi nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato
Speciale e di quelle igienico-sanitarie indicate nei vigenti Regolamenti del Comune di Lucca.

Il trasporto dei rifiuti all'impianto di smaltimento/trattamento dovra essere effettuato, a cura della ditta
appaltatrice, con automezzi idonei a norma delle vigenti disposizioni di Legge Nazionali e Regionali e
aventi caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle
esigenze iglenico sanitarie vigenti.

L’impresa Appaltatrice ¢ obbligata a prestare la propria collaborazione per consentire a Sistema
Ambiente S.p.A. di effettuare, nel corso della gestione, ogni eventuale controllo o misurazione del
servizio reso, anche a campione, in qualsiasi momento senza alcun preavviso e senza alcuna spesa

aggiuntiva a carico di Sistema Ambiente S.p.A..
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Il servizio dovra essere reso con puntualita e tempestivita e dovra essere tale da garantire il rispetto delle
prescrizioni sulla conduzione della sede impiantistica di partenza di Sistema Ambiente S.p.A. A tal
proposito, "Appaltatore dovra espletare con puntualita e tempestivita tutti gli interventi oggetto di

programmazione giornaliera e settimanale.

ART. 8 — PRESA VISIONE LUOGHI DELL’APPALTO PRESSO LA COMMITTENTE

E’ fatto obbligo ai concorrenti di prendere esatta visione dei luoghi dell'appalto c¢/o la Committente
(stabilimento sito in Lucca, loc. San Angelo in Campo) cosi da acquisire reale conoscenza di tutte le
condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del
servizio e tali da consentire la presentazione dell’offerta.

Un’etrata valutazione di quanto visionato e accertato non dara alcun diritto al’Appaltatore di richiedere

ulteriori indennizzi o corrispettivi o risarcimenti di qualsiasi specie e natura.

Qualora interessati, entro e non oltre il 23 Agosto 2019 ore 12,00, dovra essere richiesta alla stazione
appaltante I'assistenza a svolgere attivita ricognitiva delle aree interessate dall’appalto (stabilimento sito
in Lucca, loc. San Angelo in Campo). In tal caso, la visita ai luoghi dell’appalto sara effettuata
esclusivamente nel giorno e orario concordati con il dipendente incaricato della stazione appaltante,
previa prenotazione alla mail garecontratti@sistemaambientelucca.it.
Si precisa che:

1) al termine del sopralluogo, verra rilasciata idonea attestazione da parte della stazione appaltante;

2) detta attestazione potra essere inserita nella Busta A-Documentazione. Il mancato inserimento

di detta attestazione nella Busta A- Documentazione non costituisce causa di esclusione;
3) il sopralluogo dovra essere svolto dal legale rappresentante del concorrente o suo delegato.

ART. 9-RISPETTO DEI C.C.N.L. E DELLE NORME DI SICUREZZA

9.1 Al personale impiegato nell’appalto deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente pia rappresentative sul
piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con lattivita oggetto
dell’appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

9.2 La clausola di cui al precedente comma 1 costituisce “requisito” per 'esecuzione del contratto ai
sensi dell’art. 100 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

9.3 I’aggiudicatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale — stipulati tra le parti sociah firmatarie di contratti
collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative - in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni.

E’ altresi responsabile in solido dell’'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’'ambito del subappalto.

Em————
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9.4 [’Appaltatore ed il subappaltatore devono osservare ed applicare integralmente le leggi e i
regolamenti vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione
dei lavoratori.

9.5 Nel caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, il Responsabile del Procedimento
procedera a formale contestazione scritta e se del caso procedera all'inoltro della contestazione alla

Direzione Provinciale del Lavoro per 1 necessari accertamenti.

ART. 10 - MODALITA’ DI CARICO — PESATURA ALL’IMPIANTO DELL’APPALTANTE

10.1 1l carico dei veicoli presso I'impianto di Sistema Ambiente S.p.A. sara effettuato a cura di
quest’ultima con proprio personale, mezzi e sistemi. | veicoli adibiti al trasporto, del tipo autoarticolati
con tecnologia Walking - floot o pressa o scarrabili, dovranno avere, nella parte superiore dei cassont,
delle aperture che permettano il carico anche dall'alto ed essere dotati di sistemi di copertura atti ad
impedire la fuoriuscita di materiale durante il trasporto. Il carico dei veicoli avverra ordinariamente su
sei glorni la settimana, dal lunedi al sabato con eccezione, normalmente, delle domeniche. Il carico
avverra dalle ore 06.15 fino alle ore 18.00 di ciascun giorno lavorativo (con esclusione della fascia oraria
compresa tra le ore 11,00 e le ore 12,30). Il sabato ed 1 festivi infrasettimanali le operazioni di carico
termineranno alle ore 12.00.

Sistema Ambiente S.p.A. si riserva, in caso di necessita determinata da cause contingibili ed urgent,
mediante semplice preavviso scritto, la facolta di ampliare tali giorni ed orari, secondo le proprie
esclusive necessita complessive di servizio.

Le operazioni di carico dovranno avvenire nel pieno rispetto delle regole di viabilita disposte dalla
Committente.

10.2  La pesatura di ciascun carico effettuato avverra, a cura della Committente, presso la pesa -
sita nella stazione di trasferimento di S. Angelo in Campo (Lucca) - che, sottoposta a verifiche degli enti

competenti, fara piena prova ai fini della fatturazione.

Qualora la suddetta pesa non potesse essere utilizzata, la pesata verra effettuata presso una pesa
pubblica di gradimento di entrambe le parti con oneri a carico della Committente.

[’aggiudicatario assume, inoltre, lobbligo di effettuare ulteriore determinazione del peso dei carichi a
destino, per ogni viaggio effettuato, in entrata ed in uscita. Sistema Ambiente S.p.A. potra richiedere, in
ogni momento, copia della documentazione attestante la regolare taratura ed effettuazione delle
verifiche periodiche, cosi come previsto dalle vigenti normative, degli strumenti di pesatura utilizzati dai
destinatari finali dei rifiuti per la quantificazione degli stessi a destino.

10.3 [a Committente si riserva la facolta di trasportare i rifiuti, direttamente con mezzi nella propria
disponibilita, agli impianti indicati dall’Aggiudicatario, previa richiesta di nulla osta da inoltrare il giorno
precedente a quello in cui si intende effettuare il conferimento. La pesatura di ciascun carico effetruato

avverra, a cura della Committente, presso la pesa - sita nella stazione di trasferimento di S. Angelo in

Campo (Lucca) - che, sottoposta a verifiche degli enti competent, fara piena prova ai fini della
fatturazione.

e ———————————
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ART. 11 - MODALITA’ DI CARICO DEGLI IMBALLAGGI IN MATERIALE PLASTICO
PRESSATI - PESATURA ALL’IMPIANTO DELL’APPALTATORE

11.1 Il carico dei veicoli presso l’impinnto di selezione dell’ Appaltatore sara effettuato a cura e a
carico di quest’ultimo con proprio personale, mezzi e sistemi.

11.2 La pesatura di ciascun carico effettuato avverra presso la pesa dell'impianto di selezione
ovvero, qualora la suddetta pesa non potesse essere utilizzata, presso una pesa pubblica di gradimento

di entrambe le parti con oneri a carico dell’Appaltatore.
ART. 12-MEZZI PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

12.1 [l trasporto det rifiuti “INGOMBRANTI”, degli “IMBALLAGGI IN MATERIALI
MISTI” e dei “RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE” dovra avvenire mediante
I'utilizzo di idonei mezzi di trasporto che garantiscano un numero medio di 6/7 ritiri a settimana
complessivamente.
12.2 Il trasporto del rifuto “MULTIMATERIALE c.d. PESANTE” dovra avvenire mediante
Putilizzo di idonei mezzi di trasporto che garantiscano un numero medio di 10/12 ritiri a settimana ed
aventi le seguenti caratteristiche minime:

a) portata effettiva: non inferiore a q.li 260;

b) volume del cassone: non inferiore a mc. 80;

c) altezza sponde: massimo 4 metr lineari da terra;

d) sistema di costipamento tipo Walking — floor.
12.3 I dat sopra forniti relativi al numero dei viaggi/settimana assumono valore indicativo e non
| vincolante essendo forniti in base alle conoscenze attuali; Sistema Ambiente S.p.A. si riserva, in caso di
necessita, determinata da cause contingibili ed urgenti, mediante semplice preavviso scritto, la facolta di
ampliare il numero dei viaggi, secondo le proprie esclusive necessita complessive di servizio.
12.4 I’idoneita tecnica dei mezzi dovra garantire, in particolare, durante il trasporto dei rifiut, che
sia evitata la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste.
12.5 Prima della stipula del contratto I’Appaltatore, su richiesta scritta della Committente, dovra
trasmettere la seguente documentazione:
1) elenco dei mezzi utilizzat per il servizio di trasporto;
2) copia deti libretti di circolazione det mezzi di cui sopra;
3) copia polizza assicurazione RCA in regola con il pagamento del ptemio;

4) elenco dei lavoratori impiegati nel servizio di trasporto e copia patenti di guida.

ART. 13 - CONFERIMENTO DIRETTO DEI RIFIUTI

13.1  Sistema Ambiente S.p.A., per particolani esigenze di carattere operativo e, comungue, per
modeste quantita, si riserva la facolta di conferire direttamente presso I'impianto indicato

dall’Appaltatore, i rifiuti oggetto del presente appalto.

#
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Detto/1 impianto/i dovra/anno essere ubicato/i nelle Province di Lucca o Livorno o Pisa o Firenze e

comunque ad una distanza massima di 100 km dall'impianto di Via Ducceschi localita San Angelo in
Campo, Lucca.

13.2  Qualora Sistema Ambiente S.p.A. conferisca direttamente all'impianto/agli impianti, la pesata
del carico verra effettuata presso tale/1 impianto/i a cura e con oneri a catico dell’Appaltatore stesso
(ovvero, qualora la suddetta pesa non potesse essere utilizzata, presso una pesa pubblica di gradimento
di entrambe le parti con oneri a carico dell’Appaltatore) e fara fede per la successiva fatturazione.

Prima della stipula del contratto ’Appaltatore dovra comunicare 1 giorni e gli orari di apertura del/1
suddetto/1 impianto/1.

ART. 14 - RESPONSABILITA’ DEL TRASPORTO

Il trasporto del materiale oggetto di gara ¢ a completo rischio e pericolo dell’Appaltatore e deve
avvenire nel nspetto della normativa in materia di ambiente dettata dal D.P.R. 152/06 e ss.mm.ii. (e
relative norme regolamentari e tecniche di attuazione), nonché in osservanza degli adempiment previst
dal’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali o fissati in materia di trasporto merci per conto terzi.
Sistema Ambiente S.p.A. declina ogni responsabilita civile e penale qualora i rifiuti, una volta caricati sui
veicoli, non vengano trasportati secondo le norme di legge. Del mancato rispetto di tali norme unico
responsabile sara sempre e comunque I'Appaltatore.

L’Appaltatore e tenuto ad assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per I'affidamento oggetto del
presente Capitolato speciale ancorché non espressamente richiamato.

Il trasporto dei nfiuti se effettuato dalla Committente rimane di responsabilita della stessa, assolvendo
pertanto I’Appaltatore da ogni altro obbligo.

ART. 15 - DURATA DELL’APPALTO - PROROGA C.D. TECNICA

15.1  Per ciascun lotto della presente gara la durata dell’appalto ¢ fissata in anni 2 (due) decorrenti
dalla stipula del contratto ovvero dalla comunicazione scritta di avvio del servizio nelle more della
stipula del contratto.

15.2  Relativamente servizio di ritiro e trattamento del rifiuto multimateriale c.d pesante vale
quanto indicato al precedente articolo 4.2.

15.3  Aisensi dell’art. 106, co. 11 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., & prevista una opzione di proroga per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione del
nuovo contraente. In tal caso, I'Appaltatore ¢ tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la Committente.

PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE
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ART. 16 - QUANTITATIVO PRESUNTO DI RIFIUTI CONFERITI E VARIANTI
INTRODOTTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

16.1 La quantita di rifiuti (oggetto del presente appalto), prodotti nell’ambito dei Comuni servitt dalla
stazione appaltante, € risultata, 2 mero titolo indicativo, per 'anno 2018, come segue:
e IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (CER 15.01.06): 1.450 tonnellate circa;
e RIFIUTI INGOMBRANTTI (CER 20 03 07): 2.300 tonnellate circa;
e MULTIMATERIALE c.d. PESANTE (CER 15.01.06): 9.800 tonnellate circa con una
composizione media di:
7 3900 % vetro;

» 1,35 % alluminio;
» 2,32 % tetrapak;

» 3,78 % altri metalli;
» 38,30 % plastica;

» 15,51 % frazione estranea.

e RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE (CER 17.09.04): 500
tonnellate circa.

Tali dati assumono solo valore indicativo e, in tal senso, non vincolante per Sistema Ambiente S.p.A.
essendo forniti su base storica e soggetti all’azione di piu elementi variabili solo in parte imputabili alla
Committente.

Posto che le quantita di rifiuti da trattare, per cause non imputabili alla Committente, sono suscettibili
di variazioni, anche significative, in peso e/o in volume, durante il periodo contrattuale, le eventuali
variazioni del quantitativi, in peso e/o in volume, in aumento o in diminuzione, non potranno essere
addotte a motivo di risoluzione contrattuale e nessuna eccezione o reclamo potra sollevare la ditta
appaltatrice che rimane obbligata al servizio alle medesime condiziont economiche.

16.2 1l quantitativo dei rifiuti conferiti potra, inoltre, subire variazioni in caso di subentro del Gestore
Unico di Ambito individuato da ATO Toscana Costa.

ART. 17 - QUALITA’ DEL MULTIMATERIALE

17.1 1 rifiuto “multimateriale pesante” ritirato presso I'impianto di Sistema Ambiente S.p.A. sara
sottoposto durante I'intera durata contrattuale ad analisi merceologica, mediante campionamenti da
realizzarsi con cadenza mensile. Il costo per 1 campionamenti sara sostenuto interamente
dallaggiudicatario che avra 'obbligo di tramettere alla stazione appaltante i risultati.

17.2  Qualora, sulla base del valore medio risultante nei dodici mesi dalle campionature realizzate in
clascun anno contrattuale, emergesse una percentuale di impurita superiore al 20%, Sistema Ambiente
S.p.A. riconoscera un cortispettivo pari ad € 115,00 per ogni tonnellata di impurita calcolata

moltiplicando il quantitativo totale di multimateriale conferito per i punti percentuali eccedenti 1l 20%.

e ———————— T et e e —
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17.3  Allo stesso modo, qualora, sulla base del valore medio risultante nei dodici mesi dalle
campionature realizzate in ciascun anno contrattuale, emergesse una percentuale di impurita inferiore
al 14%, alla Committente verra riconosciuto, dalla societa Appaltatrice, un corrispettivo pari ad € 115,00
3 5 ] P ’

per ogni tonnellata di impurita calcolata moltiplicando il quantitativo totale di multimateriale conferito
per 1 punti percentuali inferiori al 14%.

17.4  Per la metodologia di campionamento si fara riferimento, per quanto compatibile, al metodo

& P » Per q P >

AQ14 dell’Allegato Tecnico ANCI-COREPLA 2014-2019 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 18 — QUANTITA’ DI MULTIMATERIALE SOTTOPOSTO A RECUPERO

Per quanto attiene al quantitativo di “multimateriale pesante” effettivamente sottoposto a trattamento
la stazione appaltante di riserva il diritto di stabilire che il 2% del totale conferito venga in effetti
disperso per umidita e che quindi non sia soggetto all’attivita di selezione.

Questa franchigia non sara considerata nel quantitativo complessivo sottoposto a selezione, fermo
restando il quantitativo conferito totale come riscontrabile dalle pesate 1n ingresso.

[’aggiudicatario ricevera sub-delega per l'ottenimento dei contributi di tutti 1 Consorzi di Filiera, 1
contributi saranno integralmente incassi dall’Aggiudicatario il quale eventualmente ha Pobbligo di

sostenere 1 costi degli smaltiment delle F.E. ancora contenute nei materiali ceduti.

ART. 19 — PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

19.1 1l pagamento del cortispettivo avverra tramite b.b., previa acquisizione del D.UR.C. e nel
rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al successivo art. 20.

19.2  In ragione della natura e delle caratteristiche del contratto, 1 pagamenti, ai sensi dell’art. 113 bis
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avverranno entro 60 gg. d.f.f.m. Gli interessi moratori — salvo che il
ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato dall'impossibilita della prestazione derivante da
causa non imputabile a Sistema Ambiente S.p.A., sono fissati su base giornaliera ad un tasso che ¢ parn
al tasso di riferimento (tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue pin recenti
opetazioni di rifinanziamento principali ai sensi dell’art. 2 L. 231/2002 e s.m.) maggiorato di 4 punti
percentuali.

19.3 1l cornspettivo dovra essere fatturato con cadenza mensile posticipata.
19.4  In ordine alle modalita di pagamento e fatturazione, si precisa quanto segue:

v le fatture — con IVA soggetta a split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 — dovranno
pervenire esclusivamente tramite il sistema di interscambio utilizzando il codice univoco

SUBM70N;

v in fattura — nella voce Dati del contratto - dovra essere indicato il codice identificativo gara

(CIG) assegnato al lotto cui fa riferimento (in caso contrario sara richiesta nota di credito a

totale storno della fattura e 'emissione di nuova fattura).

PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE
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19.4  L’importo relativo agli oneri per la sicurezza da D.U.V.R.I. sara corrisposto in unica soluzione al
termine delle riunioni di cooperazione e formazione del personale.

19.5  Ai sensi dell’art. 30, comma 5 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sull'importo netto progressivo delle
prestazioni potra essere operata una ritenuta dello 0,50%. L’Appaltatore, che nel corpo di ciascuna
fattura mensile (posticipata) dovra indicare la trattenuta dello 0,50 % sull'imponibile, dovra addebitare
I'importo mensile al netto di tale trattenuta. Al termine dell’appalto, dopo la verifica di regolare
conformita dei servizi e previo rilascio del D.U.R.C., PAppaltatore, previa autorizzazione scritta della
Committente, dovra emettere fattura per la sommatoria delle ritenute dello 0,50% effettuate durante il
corso dell’appalto.

19.6 In caso di ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

impiegato nell’appalto, si applica I'art. 30, comma 6 D.Lgs 50/2016.

19.7 L’ammontare delle eventuali penali di cut al successivo articolo 27 verra fatturato con cadenza
bimestrale ovvero trattenuto sulla prima fattura in pagamento.

19.8 A garanzia dell’'osservanza da parte dell’esecutore degli obblighi retributivi, la Committente
potra richiedere la documentazione di seguito elencata in maniera esemplificativa ma non esaustiva:

a) Unilav;

b) contratti individuali e trasformazioni;

c) dichiarazione obbligo di versamento TFR al Fondo Tesoreria;

d) denuncia di apertura posizione INAIL specifica per il rischio nella attivita appaltata;

e) attribuzione matricola INPS con inquadramento corretto;

f) estratto LUL relativo ai lavoratori occupati nell’appalto per il periodo di esecuzione dello stesso;

g) UNIEMENS;

h) distinta di versamento con Mod. F24 dei versamenti contributivi conciliata con Uniemens;

1) quietanze o bonifici bancari relativi ai prospetti paga dei lavoratori occupati nell’appalto per il periodo
di esecuzione dell’appalto;

) documentazione afferente 1 regolart versamenti o accantonamenti ad enti bilaterali, fondi di
previdenza o assistenza, fondi di solidarieta, ed ogni altro trattamento od accantonamento economico-
patrimoniale dovuto direttamente o indirettamente al lavoratore in forza di legge, contratto collettivo
nazionale o decentrato di lavoro, contratto individuale, con riferimento al periodo di esecuzione
dell’appalto;

m) autoliquidazioni Inail;

n) versamento premi Inail;

o) DM 10

p) buste paga quietanzate dai lavoratori impegnati nell’appalto.

ART. 20 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

[’Appaltatore ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e

ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanzian relativi all’appalto.

e —————
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In caso di subappalto, 'Appaltatore dovra inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o coni
subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.

Una copia dei suddetti contratti dovra essere inviata alla Committente al fine di verificare I'apposizione
della suddetta clausola.

Qualora ’Appaltatore non assolva agli obblighi previst dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 per
la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'appalto, Sistema Ambiente S.p.A. risolvera il contratto di
diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della [.. n. 136/2010 e dell’art. 1456 codice civile,

dandone comunicazione all’Appaltatore con raccomandata a/r.

ART. 21 - SICUREZZA INERENTE L’APPALTO - D.U.V.R.I.

L’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m. (Testo unico sulla sicurezza) obbliga il datore di lavoro, in caso di
affidamento di lavor, servizi e forniture all'impresa appaltatrice, a promuovere la cooperazione
nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita
lavorativa oggetto dell’appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cul sono esposti 1 lavoratori, elaborando un unico Documento di valutazione dei rischi
(D.U.V.R.I) che indich1 le misure per eliminare o, ove non sia possibile, rdurre al minimo 1 nischi da
interferenza.
Nell’art. 26, comma 3-bis viene specificato che I'obbligo della redazione del D.U.V.R.I. non si applica ai
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavor o servizi la
cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti
dal rischio di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di
amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato X1 del decreto
legislativo 81/2008 e s.m.
Nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3, ’Autonita per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C))
individua I'interferenza nella circostanza in cui si verifichi “un contatro rischioso tra il personale del
committente ¢ quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso
luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti difterents”.
S1 possono considerare interferent i seguenti rischi:

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;

- derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

- esistentt nel luogo di lavoro, ove ¢ previsto che debba lavorare I'appaltatore, ulteriori rispetto a

quelli specifici dell’attvita propria dell’appaltatore;
- denvanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita appaltata.

Il D.U.V.R.L sara allegato al contratto e dovra essere integrato in funzione dell’evoluzione dei lavori,
servizi e forniture.
Resta onere dell’appaltatore, ivi compresi 1 subappaltatori, relativamente ai costi della sicurezza afferenti
allesercizio della propria attivita, elaborare il Documento di valutazione dei rischi (D.V.R) e

e ————————
PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE

FIRMA ..o TIMBRO ..o Pag. 13



1SO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi

specifici connessi all’attivita svolta dallo stesso.

ART. 22 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all’'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato speciale d’appalto, I'Appaltatore
avra Pobbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni riportate dalle leggi e dai
regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme
regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti I'igiene urbana e comunque
aventi un rapporto diretto con 1 servizi oggetto dell’appalto.

L’Appaltatore non dovra inoltre contravvenire alle norme anti-infortunistiche e di sicurezza vigenti, con
particolare nguardo agh adempimenti previsti dal D.Lgs 81 /08 e s.m., sia nei riguardi dei propri
dipendenti che della popolazione.

L’Appaltatore nell’esecuzione dell’appalto dovra rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e
del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni
internazionali elencate nell’Allegato X del D.Lgs 50/2016.

ART. 23 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

241 L’Appaltatore sara responsabile:
- del perfetto svolgimento dei servizi affidati, nonché della disciplina e dell'operato del proprio
personale;
- civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell’esecuzione dei servizi, secondo
quanto disposto dalla legge.
24.2  L’Appaltatore sara tenuto a:
- adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali verso gli enti previdenziali
(INAIL e INPS);
- adottare, nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le precauzioni e 1 provvedimenti
per evitare danni alle persone, alle cose e all’ambiente;
- stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell’appalto, una o piu polizze assicurative, da
consegnare prima della stipula del contratto, per ciascuna delle seguenti responsabilita civili:
a) verso terzi (R.C.T): dovra prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi e

spese) per 1 quali PAppaltatore fosse chiamato a rispondere civilmente da terzi. La
copertura assicurativa dovra essere riferita ai danni, causati nell’esecuzione dell’appalto, a
petsone, cose, animali ed estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri
soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell’Appaltatore, parteciperanno
all’esecuzione dell’appalto. La polizza dovra prevedere anche il risarcimento dei danni
subiti da Sistema Ambiente S.p.A. (Committente) a causa del danneggiamento o della

distruzione, totale o patziale, di impianti, opere ed attrezzature, verificatisi nel corso
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dell’esecuzione det servizi. La polizza dovra prevedere anche 1 danni alle eventuali cose

in consegna e custodia all’Appaltatore a qualsiasi titolo o destinazione.
Il massimale della polizza per responsabilita civile verso terzi non dovra essere inferiore
a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) pet ogni singolo sinistro;

b) verso prestatori di lavoro (R.C.O.): dovra prevedere il risarcimento dei danni

(capitale, intetessi e spese) per gli infortuni subiti dal personale impiegato
nell’esecuzione dei servizi ed essere estesa anche ai danni subiti dal personale del
subappaltatore o di altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell’Appaltatore,
parteciperanno all’esecuzione dell’appalto. Il massimale della polizza per responsabilita
civile verso prestatori di lavoro non dovra essere inferiore a € 1.000.000,00 (euro un
milione/00) per ogni singolo sinistro.

IAppaltatore sara in ogni caso unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai

suddetti massimali.

ART. 24 - MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche al contratto in corso di validita, autorizzate dal Responsabile unico del Procedimento,
sono ammesse In conformita all’art. 106 D.Lgs 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’Appaltatore se non
preventivamente approvata dalla Committente. Le modifiche non previamente autorizzate non daranno
titolo a pagament o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del procedimento/Direttore
dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della
situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Responsabile del procedimento
/Direttore dell’esecuzione del contratto.

ART. 25 - SUBAPPALTO

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 % (trenta per cento) del’importo
complessivo del contratto di servizio.

I Appaltatore puo affidare in subappalto esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni ricompresi
nel contratto solo previa autorizzazione della Committente e solo se:

1) all’atto dell’offerta abbia indicato 1 servizi o parti di servizi che intende subappaltare;

2) dimostri 'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016, ¢ inoltre obbligatoria 'indicazione della terna
di subappaltatori.

Sistema Ambiente S.p.A. cormspondera direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le
prestazioni da questo eseguite nei casi previsti all’art. 105, co. 13 D.Lgs 50/2016.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
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ART. 26 — PENALI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nessun motivo giustifica la mancata presenza dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti giornalieri, fatti
salvi 1 motvi di forza maggiore da documentare a cura dell’ Appaltatore. Si da atto che non rientrano nei
motivi di forza maggiore I'indisponibilita di mezzi per guasti.

Per il mancato espletamento del servizio, occasionale, per ciascun giorno lavorativo, sara applicata una
penale pari ad € 250,00 in caso di mancato primo espletamento di un viaggio programmato; in caso di
ultetioti mancanze, la penale sara aumentata ogni volta del 30% (es. mancato 1° viaggio: € 250,00;
mancato 2° viaggio: € 325,00; mancato 3° viaggio: € 422,50; ecc..). Resta salvo in ogni caso I'obbligo per
I'Appaltatore di recuperare tali mancanze entro e non oltre 1 2 giorni successivi, pena la risoluzione del
contratto.

Se tali disservizi dovessero ripetersi per 2 giorni consecutivi, sara facolta della S.A. risolvere il contratto
ai sensi degli articoli 108 del D.Lgs 50/2016 e 1564 del C.C.

Le penali saranno contestate con Pec o lettera raccomandata ed applicate previo contraddittorio scritto.

ART. 27 - ESECUZIONE D’UFFICIO

In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, la Committente ha la facolta — qualora
I’Appaltatore diffidato ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli — di eseguire d’ufficio gli
interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con
addebito integrale delle spese all’Appaltatore, maggiorate del 10% (dieci per cento) per oneri di
amministrazione. Sono fatte salve le azioni legali esperibili dalla Committente per I'eventuale

risarcimento dei danni patiti e patendi.

ART. 28 — GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovra presentare, con le modalita e per le
finalita di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva che copre I'intero periodo
contrattuale e restera vincolata fino a quando saranno definite tutte le contestazioni e vertenze che
fossero, eventualmente, insorte nel corso dell’espletamento del contratto, ai sensi e nei limiti
dell’articolo sopra citato.

At sensi dell’articolo 103, comma 3 del sopra citato decreto legislativo, la mancata costituzione della
garanzia determina la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata
in sede di offerta da parte della Stazione appaltante che aggiudichera 'appalto al concorrente che segue
in graduatoria.

L’Appaltatore, sotto pena di decadenza dell’appalto, dovra reintegrare la cauzione medesima, nel
termine che gli sara prefissato (di norma 15 giorni), qualora Sistema Ambiente S.p.A. abbia dovuto,
durante Pesecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
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Lo svincolo della cauzione avverra, in base alle disposizioni vigenti, alla scadenza del rapporto
contrattuale, previo accertamento dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte
con il contratto.

L'importo della garanzia puo essere ridotto in virti del combinato disposto di cui agli articoli 103,
comma 1, ulimo periodo e 93, comma 7 D.Lgs 50/2016.

ART. 29 = RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

30.1 Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto — nelle ipotesi previste per legge -
Sistema Ambiente S.p.A. attivera le procedure per la risoluzione anticipata secondo le indicazioni del
caso.

30.2 Costituiranno “gravi” inadempimenti delle obbligazioni contrattuali:

a) mancato avvio del servizio entro 3 giorni dalla comunicazione scritta della Committente, esclusi 1
documentat casi di forza maggiore;

b) interruzione/sospensione del servizio per un periodo superiore a 2 giorni, esclusi i documentati casi
di forza maggiore;

c) gravi e/ o reiterati disservizi;

d) gravi e/o reiterate violazioni alle norme in materia di lavoro e sicurezza.

30.3 1l contratto potra essere risolto, at sensi dell’art. 1456 C.C., nei casi di subappalto abusivo,
associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; perdita dei requisiti prescritti per
legge; nelle ipotesi previste nel presente Capitolato speciale d’appalto.

30.4 In caso di msoluzione del contratto, saranno a carico dell’Appaltatore inadempiente gli oneri
relativi all’affidamento ad altra impresa dei servizi oggetto dell’appalto, salvo in ogni caso 1l nisarcimento

dei danni ulterion e 'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 30- STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verra stipulato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 32 D.Lgs 50/2016, in modalita
elettronica, mediante scrittura privata.

ART. 31 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua
validita, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si possano rsolvere in via
bonaria, saranno deferite all’Autorita Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente ¢ in via esclusiva

quello di Lucca. Non ¢ ammesso |'arbitrato.
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ART. 32 - SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

[n applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, ultimo periodo e 216, comma
11, ultimo periodo, D.Lgs 50/2016, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutrure 2/12/2016,
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, I'aggiudicatario ha Pobbligo di rimborsare
alla stazione appaltante le spese relative alla pubblicazione (per estratto) del bando di gara e dell’avviso
sul risultato della procedura di affidamento (c.d. avviso di post-informazione o esito di gara) sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due a
diffusione locale. I’importo di tale spese ammonta indicativamente (complessivamente) ad € 3.000,00
circa (euro duemila/00) e dovra essere rimborsato mediante bonifico bancario. L’importo di tali spese
verra ripartito in parti uguali per 1 nr. 4 lotti. Il mancato pagamento non preclude la stipulazione del
contratto e la Committente, in occasione del primo pagamento a favore dell’Appaltatore, potra

effettuare una ritenuta corrispondente allammontare del rimborso dovuto.

ART. 33 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1l contratto di appalto non puo essere ceduto a pena di nullita (art. 105, comma 1 D.Lgs 50/2016).

ART. 34 - CESSIONE DI CREDITI DA CORRISPETTIVO D’APPALTO

Per la cessione dei crediti da corrispettivo da appalto st applica la disposizione di cui all’art. 106, comma
13, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

I1 RUP
Dott. Ing. Cateri

e ——————
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